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Wyjaśnienia nr 1 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuję treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz 

z odpowiedziami w postępowaniu o udzielenia zamówienia w trybie przetargu 

nieograniczonego „Budowa obiektów rekreacyjnych w Gminie Płoty” 

 

 

Pytanie 1: 

Czy biorą Państwo pod uwagę przesunięcie terminu wykonania zadania? Termin zakończenia 

prac do 20.11.2020 r. wydaje się niemożliwy ze względu na procedurę rozstrzygnięcia 

postępowania  oraz okres oczekiwania na urządzenia. Biorąc pod uwagę powyższe oraz 

niepewną sytuację związaną z epidemią COVID-19, sugerujemy przedłużenie terminu 

realizacji o co najmniej 15 dni. 

 

Odpowiedź nr 1:  

Zamawiający nie ma możliwości przedłużenia terminu wykonania zadania, ponieważ jest 

zobligowany do terminowego wydatkowania środków finansowych oraz rozliczenia zadania. 

 
 

BURMISTRZ 

      Radosław Mackiewicz 


