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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NRZP-1.2720.3.2011

zawarta w dniu 26 sierpnia 2011 r. w Potach pomiedzy:

1. Gming Ploty reprezentowang przez: mgr inz. Marianem Malidskim — Burmistrzem

mgr Elzbieta Charkiewicz — Skarbnikiem Gminy

Zwana w dalszej tredci umowy Zamawiajgcym

a

2. Firmg Zakfad Ogodlnobudowlany Zygmunt Suberlak, z siedzibg w Kluczewie

NIP 674-108-92-49, zarejestrowang w ewidencji dziatalno<ci gospodarczej pod numerem 1083
w Gminie Czaplinek Reprezentowang przez :

Zygmunta Suberlak - Wtaéciciela

Zwana w dalszej tresci umowy Wykonawca.

Ninjejsza umowa jest konsekwencjg zamdwienia publicznego realizowanego na podstawie
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamdwier Publicznych ( Dz. U. 7 2010 r. Nr 113 p0z.759 ze

zm.) oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty w trybie przetargu
nieograniczonego.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawea przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn.:

»Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej w Ptotach przy ul. Koszaliriskiej.
Zadanie nr 1 -Budowa czesci sportowej”

2. Zakres przedmiotu umowy okresla SIWZ 2 zatgcznikami oraz oferta Wykonawcy,
stanowiace zatgczniki do umowy.
Zat. nr 1 — wykaz dokumentacji projektowej,
Zat. nr 2 - SIWZ
Zat. nr 3 - oferta cenowa z zafgcznikami ( w tym tabela TER )
Zat. nr 4 — kosztorys ofertowy

3. Zakres swiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie.

4. Wykonawca o$wiadcza, 7e zapoznat sie z dokumentacja projektows i uznaje ja za kompletna
%a podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy i uzyskania pozwolenia na jega%
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uzytkowanie, a takie, ze uwzglednit wszystkie okolicznosci majace wptyw na realizacje
inwestyciji.

5. Zakres przedmiotu umowy obejmuje rowniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac
zwigzanych z wymogami BHP, organizacjg oraz realizacja umowy bez zakiocen, oraz
opracowanie dokumentacji powykonawczej niezbednej do ztozenia wniosku o pozwolenie
na uzytkowanie obiektu, a takze aktywng wspdtprace z Zamawiajacym przy uzyskiwaniu
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa i postanowieniami niniejszej umowy, realizujgc wszystkie prace z nalezyta
starannoécia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi i standardami,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

§2
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w kwocie
brutto w wysokosci : 11 098 768,49 zt /stownie: Jedenascie miliondw dziewiecdziesiat
osiem tysiecy siedemset sze$édziesigt osiem ztotych i 49/100,

w tym VAT 2 075 379,47 zt. Kwota netto wynagrodzenia ryczattowego w wysokosci

9023 389,02 zt zgodnie z ofertg cenowg Wykonawcy i Tabelg Elementéw Rozliczeniowych
(zwang dalej TER) stanowigce zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT cena ryczaltowa brutto nie ulegnie
zmianie

2. Kwota wynagrodzenia okreslonego w pkt 1, zawiera wszystkie koszty zwigzane z
prawidtowg realizacjg przedmiotu umowy, wynikajace wprost z dokumentacji technicznej,
jak réwniez nie ujete w tej dokumentacji, a niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy a w tym takze:

1) koszt robét przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem zamdwienia, roboty
rozbidrkowe i porzadkowe,

2) koszty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy
(naprawy, doprowadzenie wody, energii elektrycznej, telefon, koszty zuzycia medidw,
dozorowania, wynajmy zaplecza), wszelkie prace porzadkowe zwigzane z
prawidtowym utrzymaniem i zakoriczeniem przedmiotu zamodwienia,

3) koszt ochrony mienia, zapewnienia warunkéw bezpieczefstwa na placu budowy i
ochrony ppoz.

4) koszt badan laboratoryjnych w pefnym zakresie, koszt przeprowadzenia prob,
pomiardw i sprawdzen zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna, warunkami technicznymi i
warunkami odbioru robot, cbowigzujgcymi normami i przepisami.

5) koszty zwigzane z zagospodarowaniem odpadow,

6) koszty petnej obstugi geodezyjnej
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7) koszty zajecia pasa drogowego i organizacji ruchu drogowego stosownie do potrzeb
wynikajgcych z realizacji okreslonych robét budowlanych, koszty drog tymczasowych
i dojazdow.

8) koszty wykonania wycinki drzew zgodnie z decyzja administracyjng (bez optaty
skarbowej)

9) koszty wykonania odkrywek elementéw robét budzacych watpliwoé¢ w celu
sprawdzenia jakoéci ich wykonania, szczegélnie jezeli wykonanie tych robét nie
zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem

10) koszty niezbednych regulacji, uruchomien i préb

11) koszt  przeszkolenia pracownikow  obstugi wyznaczonych przez przysztego
uzytkownika w zakresie urzadzer specjalistycznych

12) koszt wykonania pisemnej instrukcji warunkéw uzytkowania i eksploatacji obiektu —
w 3 egz.

13) Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej

14) koszty ubezpieczenia budowy

15) koszt profesjonalnego sprzatania pomieszczern po robotach budowlanych ( do
odbioru koricowego)

16) Inne koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu zamowienia zgodnie z SIWZ 2
zatgcznikami

17) Podatek VAT

3. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wyczerpuje wszelkie
roszczenia wobec Zamawiajgcego z tytutu realizacji umowy i nie podlega waloryzacji ze
wzgledu na inflacje.

4. Wykonawca oséwiadcza, iz w przypadku zaistnienia koniecznodci wykonania robét
dodatkowych lub uzupetniajgcych, przedtozy na zyczenie Zamawiajacego oferte ich
wykonania na bazie stawek zawartych w ofercie cenowe;j stanowigcej zatgcznik nr 3 do
niniejszej umowy i uszczegdiowionych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgeznik nr
4 do umowy .

5. Zamawiajacy dopuszcza w szczegolnych przypadkach, nie wptywajacych istotnie na sposéb
spetnienia $wiadczenia, mozliwoéé wprowadzenia robét zamiennych, ktorych wartosé nie
zwigksza wynagrodzenia umownego, zgodnie z zasadami w §13 pkt 6 .

§3
PLATNOSCI

1. Strony postanawiaja, 7e rozliczenie przedmiotu umowy nastapi fakturami czesciowymi i
fakturg koricows. Wykonawca moie wystawi¢ faktury Zamawiajacemu nie czesciej jak raz
w miesigcu i tylko za etap prac, zgodny z harmonogramem rzeczowo — finansowym,
stanowigcym zatgcznik nr 5 do umowy, ktéry za zgoda Zamawiajgcego, Wykonawca moze
korygowaé w trakcie realizacji inwestycji.
Zamawiajacy oswiadcza, ze na realizacje zadania przeznaczy, zgodnie z harmonogramem
rz c;gwo - finansowym, w poszczegoinych latach nastepujace ¢rodki finansowe: ‘ ix
0/1:1/:’ —3.329.631 zt (ok. 30% wartosci inwestycji), I\
g4 /

A




»Budowa hali sportowo-widowiskowej w Plotach przy ul. Koszalinskief 2011
Zadanie nr 1 — Budowa czesci sportowej” — postepowanie przetargowe nr 2

Umowa o roboty budowlane nr ZP-1.2720.3.2011

R

2012 r. — 4.439.507 zt (ok. 40% wartosci inwestycji),

2013 r.-3.329.631 zt ( 0k.30% wartosci inwestycji)

Realizacja niezgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym, moziiwa jest tyiko za zgoda

Zamawiajgcego i moze spowodowal wydtuzenie terminu pfatnosci, bez konsekwencji

naliczenia odsetek za zwtoke, na co Wykonawca wyraza zgode.

. Podstawg wystawienia faktury czesciowej przez Wykonawce bedzie protokot odbioru etapu

robdt, zgodnego z harmonogramem rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatgcznik nr 5

do umowy, potwierdzony przez inspektora Nadzoru i podpisane przez Kierownika budowy.

. Podstawg do wystawienia faktury koticowej przez Wykonawce bedzie protokét odbioru

koricowego bez wad i usterek oraz decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

. Wartoé¢ faktury konicowej nie moze by¢é mniejsza jak 10 %wartosci wynagrodzenia

umownego brutto.

. Po odbiorze koricowym i potwierdzeniu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umowa,

ale przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, Wykonawca ma prawo do

zafakturowania 90% wartosci przedmiotu umowy, a pozostate 10% po uzyskaniu w przez

Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu oraz usunieciu ewentualnych

usterek i brakow, ktére zostang stwierdzone przy odbiorze koicowym. Tylko drobne usterki

i wady nie uniemozliwig dokonania odbioru korcowego i do czasu wystawienia faktury

koncowej muszg by¢ usuniete.

. Do faktury z protokotem korncowym Wykonawca ma obowiagzek dotgczyé rozliczenie

rzeczowo — finansowe przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest takie by do

faktury koricowej dotaczy¢ oswiadczenie Podwykonawcy o braku wymagalnych zobowigzah
wynikajgcych z umow, o ktérych mowa w §8 umowy.

. Braki wymaganych dokumentéw przy protokotach odbioru badz fakturach uniemozliwiajg

ich zatwierdzenie i realizacje.

. Naleznosci Wykonawecy z niniejszej umowy pfatne bedg przelewem bankowym na rachunek

Wykonawcy 06 1240 3679 1111 0000 4354 9627, ktory bedzie wskazywany w fakturach

VAT. Kazda zmiana siedziby podmiotu, rachunku bankowego oraz numerdw NIP i REGON

wymaga natychmiastowego pisemnego informowania Zamawiajgcego.

. Faktury czesSciowe ptatne bedg w terminie 30 dni, a koricowa w terminie 45 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego faktury, wraz z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru
protokotem odbioru robot. W stosunku do 1/3 ilosci faktur Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do przediuzenia terminu ptatnosci maksymalnie o 60 dni, przy czym tgczna ilos¢ dni
stanowigca przedfuzenie terminu ptatnosci dla wszystkich faktur nie przekroczy 240 dni,
bez konsekwencji naliczenia mu odsetek za zwtoke, ani zadnych innych konsekwencji, a
Wykonawca wyraza na to zgode.

. Za date ptatnosci przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu i
doreczenia jej do siedziby Zamawiajacego przesytka polecong lub przez swojego
przedstawiciela.

. Zamawiajgcy wstrzyma zaptate faktur w przypadku:

1) Zwtoki Wykonawcy w rozliczeniu z podwykonawcami;

) Opdinienia (powyzej 1-go miesigca) w stosunku do harmonogramu rzeczowo-

//nansowego
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3) Nieusuniecia lub zwtoki w usunieciu stwierdzonych usterek i wad.
W takim przypadku Wykonawcy nie przystugujg odsetki za zwtoke w ptatnosci.

10. Wykonawca ma prawo do przelewu wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe trzecig po
uzyskaniu na to zgody Zamawiajgcego.

§4
TERMIN WYKONANIA

1. Termin wykonania umowy nie moze by¢ dtuzszy niz 24 miesigce liczac od daty przekazania
placu budowy.

2. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w pkt 1 uznaje sie potwierdzony
przez Inspektora nadzoru — koordynatora wpis kierownika budowy do dziennika budowy o
zakoriczeniu realizacji zadania.

3. Odbiér ostateczny przedmiotu umowy nastapi w drodze protokotu koricowego odbioru
robét bez wad i usterek.

4. Wystagpienie warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu
umowy musi by¢ udokumentowane informacjg z Biura prognoz o stanie pogody w danym

okresie. Uzasadniona zmiana umownego terminu zakoriczenia realizacji zadania wymagac
bedzie aneksu do umowy.

§5
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcy przekaze protokélarnie Wykonawcy, a Wykonawca przyjmie plac budowy wraz
z dokumentacja projektowa wg wykazu stanowigcego zatacznik nr 1 do umowy, w terminie
do 14 dni od dnia podpisania umowy.

2. Zamawiajgcy zobowigzuje sig przestapi¢ do odbioru zgtaszanych przez Wykonawce do

odbioru robét bez zwloki w terminach okreslonych w §10.

. Zamawiajacy zobowigzuje sig do zaptaty wynagrodzenia zgodnie z umowa.

4. Zamawiajacy zapewni wykonanie przytaczy do obiektu (gazowego i teletechnicznego)
zgodnie z umowami przytaczeniowymi zawartymi z dostawcami medidéw w terminie
wynikajagcym z harmonogramu robét tak by zapewni¢ terminowa realizacje prac przez
Wykonawce.

>. Zamawiajacy, do dnia przekazania placu budowy uzyska i przekaze Wykonawcy wraz z

dokumentacjg projektowa, decyzje na wycinke drzew i pokryje koszty optat urzedowych z
nig zwigzanych.

w

§6
NADZOR

1. Zamawiajgcy wyznacza na Inspektoréw nadzoru inwestorskiego:
1) w zakresie konstrukcyjno ~ budowlanym: Wojciech Gatfezewski upr. bud. nr 28/77/Gw
2) w zakresie instalacji sanitarnych: Henryk Janicki upr. bud. nr 6/87/Gw
3) w zakresie instalacji elektrycznych: Zdzistaw Swiatek upr. bud. nr 173/87/Gw
4) w zakresie robot drogowych: tukasz Szawaryriski upr. bud. nr ZAP/0053/0WO
S)fgunkcje inspektora koordynujgcego bedzie petnit Wojeciech Gatezewski

/Z,
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7




2011

e

,Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ptotach przy ul. Koszalinskiej
Zadanie nr 1 — Budowa czesci sportowej” — postepowanie przetargowe nr 2
Umowa o roboty budowlane nr ZP-1.2720.3.2011

i

6) funkcje przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie pefnit Mirostaw Kolanica

W8]

. Nadzér z ramienia Wykonawcy:
1) Kierownik budowy: Marian Kowalicki upr. bud. nr ZAP/BO/0700/01
2) kierownik robét sanitarnych: Jan Sikorski upr. bud. nr ZAP/1S/2975/02
3) kierownik robét elektrycznych: Leszek Jézwik upr. bud. nr ZAP/IE/2596/01
4) kierownik robét drogowych: Janusz Lipski upr. bud. nr ZAP/BD/0111/01

3. Nadzdr autorski sprawowac Bedzie: .......cvmeicrrvicinici i

§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzuje sig, na warunkach okreslonych w SIWZ i ztozonej ofercie, wykonac
przedmiot umowy okreslony w § 1, w terminie okreslonym w §4 , z nalezytg starannoscig
oraz zgodnie z dokumentacjg projektowa, postanowieniami umowy, wiedzg techniczna,
zasadami sztuki budowlanej i wymogami poczynionych uzgodniern w trakcie realizacji
zadania. Wykonawca musi zapewni¢ kierownictwo budowy, site roboczg, materiaty, sprzet i
inne urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbedne do wykonania robot oraz usuniecia
wad.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przejgcia.

3. W szczegdinosci, przy realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sig :

1) przejac front robdt i przygotowad sie do realizacji przedmiotu umowy, w tym:

a) wyposazy¢ zaplecze budowy we wszelkie niezbedne do realizacji przedmiotu umowy
przedmioty,

b) doprowadzi¢ niezbedne media oraz pokry¢ koszty doprowadzenia i poboru,

¢) zapewni¢ zabezpieczenie i petna ochrone placu budowy,

2) Przestrzegaé przepiséw prawa budowlanego, BHP, p.poz., a takze obowigzujacych
przepisow w zakresie ochrony srodowiska,

3) Po zakonczeniu robdt usungd z terenu budowy, na whasny koszt, wszelkie urzadzenia
tymczasowe, zaplecze, itp. oraz pozostawic caly teren budowy i robét nadajacy sig do
uzytkowania, w stanie uporzadkowanym.

4. Wykonawca ma obowigzek na uzasadnione zgdanie Zamawiajgcego przerwac roboty na
budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba - zabezpieczy¢ wykonane roboty przed
ich zniszczeniem.

5. W ramach zadania wykonawca zobowigzany jest wykonac nastgpujgce opracowania wraz z
niezbednymi uzgodnieniami:

1) Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca sporzadzi Plan bezpieczedstwa i ochrony
zdrowia.

2) Projekt organizacji ruchu drogowego w zakresie niezbednym dla prowadzenia robét
zwigzanych z przebudows wtlaczenia wjazdu w ulice, wraz z niezbgdnymi
uzgodnieniami i decyzjami oraz zgodnie z potrzebami realizacyjnymi uzyskac zgodg
na zajecie pasa drogowego.

3) Projekty technologiczno-wykonawcze i warsztatowe niezbedne do prawidtowego

. .
/yrﬁa robot.
/.
Lo/
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4) Dokumentacje powykonawcza niezbedng do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
-3 egz.
5) Pisemna instrukcje warunkéw uzytkowania i eksploatacji obiektu — 3 egz.

6. Wykonawca ma obowigzek przeznaczy¢ do realizacji przedmiotu umowy wylacznie osoby z
odpowiednimi kwalifikacjami, a dodatkowo w zakresie kierowania robotami — zgodnie z
oferts.

7. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji budowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ whasciwa obstuge geodezyjna.

9. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoéé materialng za szkody wynikde z niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowiazan umownych, a takie za szkody jakie spowoduje
swoim dziataniem lub zaniechaniem w stosunku do Zamawiajacego i oséb trzecich.

10.Wykonawca powinien realizowa¢ roboty w kolejnosci i terminach wynikajgcych z
harmonogramu robét. Za zgody Zamawiajacego, Wykonawca moze w uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru aktualizowa¢ harmonogram w trakcie realizacji.

11. Wykonawca ma obowiazek przekaza¢ Zamawiajgcemu przedmiot umowy po uprzednim
Ssprawdzeniu poprawnosci jego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, préb i sprawdzen.

12. Usuna¢ niezwtocznie ujawnione usterki.

13. Wykonawca ma obowigzek zgtasza¢ do odbioru Inspektorowi nadzoru wszelkie prace
ulegajace zakryciu i zanikajace. Inspektor Nadzoru mose zazgdac¢ wykonania dodatkowych
pomiaréw sprawdzajacych. Wykonawca poniesie koszty takich pomiaréw, jegli wykazg one
nieprawidfowosci wykonania.

14. Wykonawca ma obowiazek stosowaé wytgcznie materiaty posiadajace obowiazujace

Swiadectwa stwierdzajgce przydatnos¢ wyrobu do stosowania w budownictwie, w
szczegolnosci w budynkach uzytecznoéci publicznej o charakterze sportowym.
Dopuszcza sie materiaty, zgodnie z Polskimi Normami lub posiadajace certyfikat zgodnosci z
aprobatg techniczng dla przyjetej technologii po wczesniejszym zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego. Do odbioru robét wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ atesty na
wbudowane materiaty i sprzet, dokumentujgce dopuszczenie do obroty i powszechnego
stosowania w budownictwie.

15. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatéw réwnowaznych pod warunkiem, Ze
zaproponowane wyroby bedg spefniaty co najmniej te same normy;, parametry, standardy
Oraz zostang zaakceptowane przez Zamawiajacego. Wykonawca ma obowigzek wykazac iz
zaproponowane materiaty sa réwnowazne poprzez przedifozenia zamawiajacemu z
wyprzedzeniem 1-go miesigca wiarygodnych dokumentéw ( karty katalogowe, karty
techniczne, itd.), ktére umozliwia oceng czy proponowany materiat spetfnia co najmniej te
same normy, parametry i standardy. O réwnowaznodci rozstrzyga inspektor nadzoru, a w
kwestiach spornych projektant przy czym akceptuje Zamawiajgcy. W wypadku
uzasadnionego braku zgody Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek zastosowac
materiaty i technologie zgodnie z projektem i wymaganiem Zamawiajgcego.

Zamawiajacy wymaga stosowania materialéw | gatunku, zapewniajacych odpowiedni
standard wykoficzenia obiektu sportowego.

16. Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robdt, wymagajace

wywozu np. gruz, urobek ziemny, materiat z karczowania j wycinki drzew i krzewéw itp.sy,

Qgﬁq stanowity wtasnos¢ Wykonawcy. 5
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Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepisow ustawy o odpadach z dnia
27 kwietnia 2001 r. z pdiniejszymi zmianami. Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposéb gospodarowania tymi odpadami, jako jeden z
warunkéw niezbednych do dokonania odbioru koficowego realizowanego zamodwienia.
Zamawiajgcy zastrzega sobie jednak prawo do zadysponowania wywozem gruzu lub
urobku ziemnego wg swoich wskazan.

17.Wykonawca zapewni warunki bezpieczenstwa i praw wiascicielom sasiadujgcych z
terenem inwestycji nieruchomosci.

18. Roboty w zakresie nasadzenia zieleni muszg byé wykonywane przez firme specjalistyczna

w zakresie terendw zielni.

19. Wykonawca ma obowiazek ubezpieczenia budowy od ryzyk i ubezpieczenia prowadzonej
dziatalnosci z tytutu OC — zgodnie z §14 pkt 1,2,3.

20.Wykonawca ma obowigzek we witasnym zakresie i na wilasny koszt dokonywac
tymczasowego zajecia niezbednych terendw do realizacji inwestycji, w tym zajecie pasa
drogowego, a takze tymczasowa organizacje ruchu drogowego.

21.Wykonawca zapewni przeszkolenie pracownikéw obstugi przysztego uzytkownika w

zakresie urzadzen specjalistycznych i zapewni doktadne i profesjonalne sprzgtanie obiektu
do odbioru koricowego.

§8
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcéw, zawierajac z
nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zawarcie umowy z podwykonawcg wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego w przed
jei zawarciem,

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy z

Podwykonawca wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg tych robét. Jezeli Zamawiajacy nie

wyrazi w formie pisemnej swojego stanowiska w terminie do 10 dni od przedtozenia mu

wymaganych dokumentéw, Wykonawca ma prawo uwazaé, ze Zamawiajgcy wyrazit zgode
na zawarcie umowy.
3. Umowa z podwykonawcag musi zawierac :

1) zakres robét powierzonych Podwykonawcy kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta
nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy,

2) termin wykonania zakresu robét powierzonych podwykonawcy,

3) warunki ptatnosci - zapfata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robdt nastapi po ich
odbiorze przez Zamawiajgcego a termin pfatnosci faktury wyniesie nie diuzej jak 7 dni
od dnia optacenia faktury przez Zamawiajgcego za ten etap robét.

4) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych jak w § 11 niniejszej Umowy.

4. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawieranie umow przez podwykonawcéw z dalszym
podwykonawca.
5. Zabezpieczenie ewentualnych roszczern podwykonawcéw wobec Wykonawcy bedzie
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6. Zwrot zabezpieczenia nastapi z chwilg ztozenia przez Wykonawce  o$wiadczenia
potwierdzonego przez Podwykonawce o zrealizowaniu ptatnosci.

7. Wszelkie zmiany umdw, o ktorych mowa w ust. 1 wymagajg formy pisemnej i zgody
Zamawiajgcego.

8. Wykonaweca zrealizuje przy pomocy podwykonawcéw nastepujacy zakres rohot:

Nazwa i adres podwykonawcy: Nie dotyczy
Zakres robét: Nie dotyczy
Warto$¢ robét Nie dotyczy
Pozostaty zakres robét Wykonawca wykona sitami wiasnymi.

9. Wykonaweca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcéw.

10. Podzlecanie robét przez Wykonawce podwykonawcom nie wymienionym w pkt 8
w trakcie realizacji przedmiotu umowy moze nastgpic za zgodg Zamawiajacego i o ile nie
zmieni to warunkdéw Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petna odpowiedzialnosé za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

12. Jezeli Wykonawca nie wykazuje Podwykonawcéw przewidzianych do realizacj umowy,
wykona sitami wiasnymi caty zakres rzeczowy robét.

§9
GWARANCIA | REKOIMIA

[y

Na wykonany przedmiot umowy Wykonawea udziela Zamawiajgcemu 36 miesiecznej
gwarancji jakosci, liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego
robét. Warunki gwarancji stanowig zatgcznik nr 6 do umowy.

2. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady sg niezalezne od gwarancji jakosci
udzielonej przez Wykonawce | wygasajg po uptywie 36 miesiecy od daty odbioru
koficowego przedmiotu umowy.

§10
ODBIORY
1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy dokonywane bedg odbiory czedciowe i koricowy
podpisane przez kierownika budowy i potwierdzane przez inspektora nadzoru

Zamawiajacego i z udziatem projektanta w ramach nadzoru autorskiego.
Inspektor Nadzoru potwierdza: zakres, ilo$¢, jakosé | cene wykonanych prac, a takze
realizacje zgodna z umowa.

2. Odbiory czesciowe dokonywane beda na podstawie pisemnego ( dopuszcza sie fax, e- mail)
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru — w ciggu 3 dni od daty zgloszenia,
natomiast roboty zanikowe niezwiocznie.

3. Zamawiajacy wyznaczy termin, powiadomi Wykonawce i rozpocznie odbidr korcowy
przedmiotu umowy - na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru, po przedtozeniu dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 4 — w terminie do 10 dni od
potwierdzenia przez Inspektora nadzory gotowosci Wykonawcy do odbioru.

4. Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do protokotu odbioru koricowego dokumenty

s

/gﬁviadczace o dopuszczeniu zastosowanych materiatéw do obrotu j stosowania w,

» /budownictwie, oswiadczenie kierownika budowy o zastosowanych materiatach oraz
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dokument  stwierdzajgcy sposéb zagospodarowania odpadow powstatych przy realizacji
zamoOwienia. Na zadanie inspektora nadzoru dokumenty takie nalezy dotgczy¢ takie do
faktur czesciowych.

5. W trakcie odbioru kornicowego, Wykonawca ma obowigzek przedtozyé w 3 egzemplarzach:
1) protokoty wymaganych prawem odbioréw technicznych,

2) atesty na zastosowane materiaty,

3) geodezyjny operat powykonawczy

4) dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi, ewentualnymi zmianami dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, podpisang przez kierownika budowy i projektanta
zgodnie z Prawem Budowlanym.

5) swiadectwo energetyczne

. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku czynnosci odbiorowych, oraz terminy wyznaczone przez
zamawiajacego na usuniecie wad. Zamawiajagcy ma prawo odmoéwic odbioru robét do czasu
usuniecia usterek i wad jezeli uzna je za istotne.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i zadania
wyznaczenia kolejnego terminu odbioru. Do faktury koricowej niezbedny jest protokét
odbioru koricowego bez uwag.

. Wszelkie czynnodci odbiorowe wymagaja udokumentowania w formie pisemnej — protokotu
podpisanego przez strony, pod rygorem niewaznosci.

(<2}

o]

§11
KARY UMOWNE

=

Strony postanawiaja, ze obowigzujgcg forme odszkodowania z zastrzezeniem pkt. 4
niniejszego paragrafu stanowig kary umowne.
. Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzier zwloki w stosunku do terminu umownego.

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, a takie w okresie gwarancji
jakosci i rekojmi za wady, w wysokosci 0.01% wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwioki liczgc od dnia wyznaczonego na usuniecie wady.

3) za rozwigzanie umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng:

1) za rozwigzanie umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego, z wyjatkiem
okolicznosci  opisanych w §13 pkt 31 4, w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto .

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przewyzszajacego
wysokos¢ kary umownej — do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zaptacenie kary umownej nie zwainia Wykonawcy od obowigzku dokonczenia robdt, ani z
zadnych innych zobowigzan umownych.

. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, staje sie¢ wymagalne:

1) zaj” i%sty rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu,
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2) zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwioki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Do dnia podpisania umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w kwocie : 776 913,79 zt , / stownie : siedemset siedemdziesigt sze$¢ tysiecy
dziewiecset trzynadcie ztotych 79/100/ tj.7 % ceny catkowitej podanej w ofercie cenowe;j.

2. Zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.
3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej (w jednej z form i na

zasadach opisanych w R. X!ll pkt 2 SIW2).
6. 100 % zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji ubezpieczeniowych
musi obejmowac okres realizacji umowy + 30 dni, a 30 % zabezpieczenia stanowi
zabezpieczenie roszczer z tytuty rekojmi za wady i musi obejmowac¢ okres rekojmi + 15
dni.
W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej
lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treéci tych gwarancji musi w szczegolnosci
jednoznacznie wynika¢:
1) zobowiazanie gwaranta {(banku, zakfadu ubezpieczert) do zaptaty do wysokoscei
okreslonej w gwarang;ji kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo, na pierwsze zadanie
Zamawiajacego zawierajgce  oswiadczenie, ze zaistniaty  okolicznogci Zwigzane
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy,
2) termin obowigzywania gwarancji,
3) miejsce i termin zwrotu gwarancji.
8. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenia wniesione przez Wykonawce po uznaniu nalezytego

wykonania umowy w nastepujacy sposdb:

1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty wygasniecia
rekojmi.

~

§13
ZMIANY UMOWY, ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Umowa moze zostaé¢ zmieniona w drodze aneksu podpisanego przez obie strony w

przypadku wystgpienia nastepujgcych warunkdw i okolicznodci:

1) wprowadzenia przez Zamawiajgcego robét dodatkowych i zamiennych mogacych
mie¢ wptyw na termin realizacji,

2) niedotrzymania przez Zamawiajgcego terminéw realizacji zobowiazan okreslonych w
niniejszej umowie,

3) wstrzymania robdt wskutek decyzji Zamawiajgcego, decyzji wtadz, ktére nie dotyczg
btednego sposobu prowadzenia robét Czy naruszania przepiséw przez Wykonawce,
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4) wystgpienia w trakcie wykonywania robot kolizji sieci mediéw, warunkow
gruntowych lub innych przeszkdd ktore nie wynikajg z dostarczonej Wykonawcy
przez Zamawiajgcego dokumentacji technicznej

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest niewazna.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie moina bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

4. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 3, Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

5. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w przypadku, kiedy do sadu
zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci lub zostanie wszczeta likwidacja
Wykonawcy.

6. Zamawiajacy dopuszcza w szczegdinych przypadkach, nie wptywajgcych istotnie na sposéb
spetnienia $wiadczenia, mozliwosé wprowadzenia robét zamiennych, ktérych wartosé nie
zwigksza wynagrodzenia umownego. Podstawa wprowadzenia rob6t zamiennych jest
protokét koniecznosci roboét zamiennych zatwierdzony przez Inspektora i Wykonawce przy
akceptacji zamiany przez projektanta i Zamawiajgcego. Protokdt taki moze zaistnied w
sytuacji koniecznosci zmiany materiatu, technologii lub rozwigzania projektowego ze
wzgledu na: niedostepnosé na rynku lub niezgodnos$é z przepisami w chwili realizacji,
pojawienie sie mozliwosci zastosowania nowszego rozwigzania techniczno -
materiatlowego o lepszych walorach funkcjonalnych i uzytkowych,

§14
POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Do zawarcia umowy i w catym okresie realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest
posiadac podpisang i optacong (lub terminowo optacang w ratach) Polise ubezpieczeniowa
z tytutlu Odpowiedzialnosci Cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
zwigzanej z przedmiotem zamdwienia , na okres obejmujgcy czas realizacji przedmiotu
zamowienia. Suma ubezpieczenia wynikajgca z polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia
nie moze by¢ nizsza niz  1.000.000 zt. Fakt ten Wykonawca zobowigzany jest
dokumentowaé Zamawiajacemu bez dodatkowego wezwania.

2. Wykonawca ubezpieczy budowe od ryzyk w catlym okresie realizacji inwestycji wraz z cesja
praw wynikajgcych z tej polisy na Zamawiajgcego. Zastepczo do wymogu ustanowienia cesji
praw wynikajgcych z ww. polisy Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wspétubezpieczenia
Zamawiajgcego w ramach ubezpieczenia budowy od ryzyk w catym okresie realizacji
inwestycji.

3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku okreslonego w pkt 1, 2, Zamawiajgcemu
bedzie przystugiwaé prawo do odstgpienia od umowy. W takim wypadku Zamawiajgcy
uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej zgodnie z §11 pkt 2 ppkt 3.

4. W przypadku stwierdzenia usterek w trakcie trwania okresu rekojmi Zamawiajgcy wzywa

dwukrgtnie Wykonawce do ich usuniecia. W przypadku nie usuniecia usterek Zamawiajgcy

zwawfg zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w celu pokrycia kosztéw zwigzanych

z %ﬁw niem usterek. Jezeli koszt usunigcia usterek przekroczy wartosé zabezpieczen%g,”
7 f”/’ )
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Zamawiajgcy pokrywa catkowite koszty usuniecia usterek, a nastepnie przystuguje mu
prawo dochodzenia roznicy pomiedzy wartoscia zwolnionego zabezpieczenia, a faktycznym
kosztem usuwania usterek na drodze sadowe;j.

Wykonawca o$wiadcza, ze w przypadku gdy nie usunie usterek pomimo dwukrotnego
wezwania do ich usuniecia, zrzeka sie prawa kwestionowania kosztéw usuniecia usterek
poniesionych przez Zamawiajgcego.

§15
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowsg majg zastosowanie przepisy Ustawy 7
dnia 29.01.2004 r. Prawo Zaméwier Publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 ze zm.)
oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiazujace przepisy prawa, a w
szczegoblnosci Prawa budowlanego.

2. Wszystkie kwestie sporne zwigzane z realizacja niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez
Sad Rejonowy w Gryficach.

3. Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) zatgeznik nr 1 - Wykaz dokumentacji projektowej przekazanej oddzielnym protokétem,
Opracowanej przez Biuro Projektowo — Consultingowe STRUKTURA Sp. z 0.0. z siedzibg w
Szczecinie przy ul Heyki 27.( Tel. 91485 33 36, fax 91485 33 37, e-mail:
biuro@struktura.net ),

2) zatgcznik nr 2 - SIWz

3) zafgcznik nr 3 — oferta cenowa Wykonawcy z tabela elementéw rozliczeniowych TER

4) zatacznik nr 4 - kosztorys ofertowy

5) zatgcznik nr5 - harmonogram rzeczowo — finansowy

6) zatacznik nr 6 — warunki gwarancji

3. Umowe sporzadzono w 4 Jjednobrzmigeych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla kazdej
ze stron.

Zamawiajacy: /f Wykonawca:
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Zatgcznik Nr 6 do umowy
GWARANCIA JAKOSCI
Wykonaweca udziela gwarancji na wykonane prace w ramach zadania:

Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej w Plotach przy ul. Koszaliiskiej.
Zadanie nr 1 -Budowa czesci sportowej”

i zobowigzuje sie do usunigcia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu
okredlonego gwarancja w okreslonym ponizej trybie.

1. Termin udzielonej gwarancji wynosi 36 miesiecy od dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koricowego robét.

2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialnodé 7 tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach i
urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkéd powstatych w zwiazku z
wystgpieniem wady.

3. Zamawiajacego bedzie reprezentowac uzytkownik w osobie Pana Ryszarda Maliriskiego —

Dyrektora Gimnazjum Publicznego nr 1 w Ptotach,

4. Zamawiajgcy zobowiazuje sie uzytkowad wykonany obiekt zgodnie z przeznaczeniem.

5. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie
od uprawnieri wynikajacych z gwarancji.

6. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
10 dni kalendarzowych, liczac od dnia powiadomienia 80 0 wadzie, na koszt wtasny.

7. W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub
zagrozenie szkodg o bardzo duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powigkszenia sig szkody.

8. Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy telefonicznie, faksem
lub e-mailem, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie
wady.

9. Stwierdzenie wady nastgpuje w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiajgcego w
formie pisemnej w terminie dwéch dni od powiadomienia Wykonawcy o wadzie . W
kwestiach spornych Zamawiajacy powota Fzeczoznawce na koszt Wykonawcy, jezeli jego
roszczenie okaze sie zasadne.

9. W przypadku nie usuniecia wad we wskazanym terminie Zamawiajgcy moze usung¢ wady
na koszt i ryzyko Wykonawecy.

10.Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokodci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

11. W wypadku gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 10 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodnic z Zamawiajgcym.

12. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o Czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
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Zatacznik nr 1

WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWE)

Dokumentacja projektowa dla inwestycji: Regionalny O¢rodek Sportowo — Rekreacyjny
w Plotach, etap 1: Hala Sportowo — Widowiskowa oraz zatgcznik graficzny podziaty
zadan, obrazujacy zakres niniejszego przedmiotu zaméwienia stanowigcego realizacje
czesci sportowej oraz zakres prac wytgczonych z 1 etapu obejmujacych czes¢ hotelowg i
gastronomiczna, opracowane przez:

Biuro Projektowo ~ Consultingowe STRUKTURA Sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinie przy ul
Heyki 27. Tel. 91 485 33 36, fax 91 485 33 37, e-mail: biuro@struktura.net

Dokumentacja projektowa zawiera:
1) Zatgcznik graficzny do podziatu zadan. Zadanie 1 Budowa cz. sportowej
2) Projekty budowlane {etapl):
a) drogi, parkingi, chodniki
b) opinia geotechniczna
c) PB architektury:
- architektura
- inwentaryzacja drzew
- projekt zagospodarowania terenu
- projekt zieleni i matej architektury
- ochrona ppoz. — aneks
d) PB elektryczny
- instalacje elektryczne wewnetrzne
- instalacje elektryczne: sieci kablowe 0,4 kV i oswietlenie zewnetrzne
e) PB konstrukcji
f) PB sanitarny
- przytacze gazu Sredniego ci¢nienia *
- technologia kottownj gazowej
- instalacje sanitarne zewnetrzne wod.-kan
- instalacje sanitarne wewnetrzne
8) PB kanalizacji teletechnicznej **
h) decyzja o pozwoleniu na budowe
i) zataczniki formalno prawne

3) Projekty wykonawcze {etapi):

a) PW elektryczny
- instalacje elektryczne
- instalacja ppoz.
- instalacje niskopradowe

b) PW architektury
- zestawienie wyposazenia sportowego i ogélnego czesci sportowej
- architektura
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¢) PW konstrukgji
d) PW sanitarny
- instalacje sanitarne wewnetrzne
- technologia kottowni gazowej i instalacji gazu
e) PW zewnetrzne sieci i zagospodarowanie terenu
- architektura: zagospodarowanie terenu
- instalacje elektryczne: sieci kablowe 0,4 kV i oswietlenie zewnetrzne
- instalacje telekomunikacyjne: kanalizacja teletechniczna **
- przylacze gazu sredniego ci¢nienia *
- instalacje sanitarne zewnetrzne wod.-kan.

Uwaga: * przyltacze gazu - wykonanie przez Zamawiajacego w ramach umowy
przyfaczeniowej
** kanalizacja teletechniczna - wykonanie przytacza przez Zamawiajgcego w
ramach umowy z TP SA | czgs¢ instalacji do wykonania przez
Wykonawce.

4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych ( STWIORB):
a) cze$é budowlana
b) cze$¢ sanitarna
c) cze$é elektryczna
d) cze$¢ niskopradowa
e) cze$é drogowa

5) Przedmiary robét dla zadania 1, bedacego przedmiotem obecnego postepowania,
obejmujacego czes¢ sportowg z etapu I.
a) branza budowlana:

- zalaczniki graficzne podziatu zadan

- cze$¢ budowlana

- Wyposazenie sportowe hali

b) branza elektryczna:
- czes¢ niskopradowa: instalacja sygnalizacji pozaru, nadzér kamerowy, system
wykrywania  wtamania, naglosnienie, hali sportowej, okablowanie
strukturalne
- instalacje elektryczne wnetrzowe
c) branza sanitarna:

- wWewnetrzne instalacje sanitarne

- technologia kottowni gazowej i instalacji gazu
d) zagospodarowanie terenu j sieci zewnetrzne

- zewnetrzne sieci wod-kan.

- kanalizacja teletechniczna ( przyfacze TP SA i czeé do wykonania) \

- roboty drogowe 1

- zagospodarowanie terenu ( mata architektura i ogrodzenie)

- linia kablowe 0,4 kV i o¢wietlenie zewnetrzne W

e) zakres zadania nr 1 - zestawienie tabelaryczne ( przytacza gazu i teletechniczne nie \
dotyczy Wykonawcy) AN







