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ZP.271.2.01.2011.IM. 

Wyjaśnienie nr 1 treści SIWZ 

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający - Gmina Płoty - udziela 

wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) 

przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa Hali 

Sportowo-Widowiskowej w Płotach przy ul. Koszalińskiej. Zadanie nr 1 –Budowa części 

sportowej – postępowanie przetargowe nr 2”: 

Pytanie nr 1: 

Dot. § 8 ust 5 propozycji umowy 

Z przywołanego fragmentu propozycji umowy wynika, iŜ Zamawiający będzie zatrzymywał 

część wynagrodzenia Wykonawcy jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń 

podwykonawców takiego wykonawcy. W tym miejscu naleŜy zauwaŜyć, iŜ zgodnie z treścią 

§ 12 propozycji umowy Zamawiający zaŜądał zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 

(a zatem równieŜ ewentualnych roszczeń podwykonawcy tego wykonawcy ). Wobec 

powyŜszego naleŜy uznać, iŜ Ŝądanie przez Zamawiającego kolejnego zabezpieczenia 

wykracza poza uprawnienie Zamawiającego nadane w art. 147 ustawy prawo zamówień 

publicznych. Wobec powyŜszego wnosimy o wykreślenie postanowień § 8 ust 5 propozycji 

umowy. 

 

Odpowiedź na Pytanie nr 1: 

Zgodnie z zapisami § 12 projektu umowy, zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 

przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi. Nie stanowi  ono 

więc zabezpieczenia ewentualnych roszczeń podwykonawców, o których mowa w § 8 ust. 5. 

Zamawiający pozostawia zapisy ust. 5 i 6 w § 8 Wzoru Umowy bez zmian. 

 

 

Pytanie nr 2: 

Propozycja umowy 

Z uwagi na fakt, iŜ propozycja umowy nie przewiduje katalogu przepadków, w których 

moŜliwa będzie zmiana jej postanowień oraz wobec treści art. 144 ustawy Prawo zamówień 

publicznych zgodnie z którym dokonywanie zmian w treści umowy zawartej pomiędzy 

wykonawcą, a zamawiającym moŜliwe będzie wyłącznie w przypadku, gdy moŜliwość zmiany 

oraz jej warunki zostaną zastrzeŜone w treści umowy, prosimy o dodanie w umowie 

odrębnego rozdziału przewidującego moŜliwość i warunki zmiany umowy. 

Proponowana treść: 



„Umowa moŜe zostać zmieniona w drodze aneksu podpisanego przez obie Strony w 

przypadku wystąpienia jakichkolwiek warunków i okoliczności, których strony nie 

mogły wcześniej przewidzieć, a w szczególności w razie: 

a) Wprowadzenia przez Zamawiającego robót dodatkowych i zamiennych 

mogących mieć wpływ na termin  realizacji, 

b) niedotrzymania przez Zamawiającego terminów realizacji zobowiązań 

określonych w niniejszej umowie, 

c) wstrzymania robót wskutek decyzji Zamawiającego, decyzji władz, które nie 

dotyczą błędnego sposobu prowadzenia robót czy naruszania przepisów przez 

Wykonawcę, 

d) wystąpienia w trakcie wykonywania robót kolizji sieci mediów, warunków 

gruntowych lub innych przeszkód które nie wynikają z dostarczonej Wykonawcy 

przez Zamawiającego dokumentacji technicznej, 

e) wstrzymania robót przez Wykonawcę w następstwie pozostawania przez 

Zamawiającego w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia powyŜej 14 dni od dnia 

płatności faktury, 

f) Wystąpienie warunków atmosferycznych powodujących konieczność 

wstrzymania robót. 

g) Ustawowej zmiany stawki podatku VAT”. 
 

Odpowiedź na Pytanie nr 2: 

Zamawiający uwzględnił we Wzorze Umowy zapisy następujących punktów: a; b; c; d. 

Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany zapisu § 13 ust. 1  Wzoru Umowy oraz zmiany 

Ogłoszenia o zamówieniu.  

 

 

Pytanie nr 3 

Dot. § 3 ust 5-6 propozycji umowy 

Z przywołanego fragmentu umowy wynika, iŜ Zamawiający przewiduje moŜliwość 

dokonania zapłaty w terminie przekraczającym 30 dni liczonym od dnia wystawienia danej 

faktury. Jednocześnie w propozycji umowy przewidziano oświadczenie, w którym 

wykonawca potwierdzi, iŜ nie będzie dochodził od Zamawiającego odsetek za opóźnienie w 

dokonaniu zapłaty. W tym miejscu naleŜy zauwaŜyć, iŜ zgodnie z treścią Ustawy z dnia 12 

czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
 
(Dz. U. z dnia 8 sierpnia 

2003 r.) „JeŜeli strony w umowie przewidziały termin zapłaty dłuŜszy niŜ 30 dni, wierzyciel 

moŜe Ŝądać odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu swojego 

świadczenia niepienięŜnego i doręczeniu dłuŜnikowi faktury lub rachunku - do dnia 

zapłaty, ale nie dłuŜszy niŜ do dnia wymagalności świadczenia pienięŜnego.” Ponadto 

naleŜy podkreślić, iŜ ww. przepis ma charakter normy ius cogens co oznacza, Ŝe przepis ten 

obowiązuje niezaleŜnie od tego co strony postanowią w umowie.  Wobec powyŜszego 

prosimy o wykreślenie analizowanych zapisów z treści propozycji umowy lub jednoznaczne 

dopuszczenie moŜliwości dochodzenia odsetek za zwłokę. 

 

 



Odpowiedź na Pytanie nr 3 

W związku z tym, iŜ Zamawiający przewiduje częściowe sfinansowanie przedmiotowej 

inwestycji z bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej, zgodnie z art. 4 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 

12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, zapisów przedmiotowej 

ustawy nie stosuje się do umów, których przedmiotem jest świadczenie polegające na 

odpłatnym dostarczaniu towarów lub świadczeniu usług, finansowane w całości lub części ze 

środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej. Wobec powyŜszego 

Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę zapisów § 3 ust 5-6 umowy. 

 

 

Pytanie nr 4 

Dot. § 3 ust 9 propozycji umowy 

W przywołanym fragmencie propozycji umowy Zamawiający zastrzega moŜliwość 

wstrzymania zapłaty wynagrodzenia wykonawcy w przypadku jeŜeli wykonawca nie 

wywiąŜe się z jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z umowy. Zwracamy uwagę, iŜ 

powyŜszy zapis przewiduje zbyt daleko idącą sankcję, w stosunku do wykonawcy i tym 

samym jest nieadekwatny w stosunku do stopnia zawinienia. W praktyce bowiem 

komentowany zapis moŜe doprowadzić do sytuacji, w której zamawiający nie będzie 

wykonywał podstawowego obowiązku wynikającego z umowy tj. dokonywania zapłaty 

wynagrodzenia nawet z najbardziej błahego powodu np. stwierdzenia drobnego nieporządku 

na terenie budowy, wystąpienia drobnych naruszeń zasad BHP itp. wobec powyŜszego 

zwracamy się z wnioskiem  usuniecie z treści umowy § 3 ust 9 lub przynajmniej wskazanie 

zamkniętego katalogu przypadków, w których moŜe nastąpić wstrzymanie zapłaty 

wynagrodzenia gdyŜ ww. zapis w aktualnej treści w sposób raŜący narusza interes 

wykonawcy oraz zasadę równości stron stosunku cywilno- prawnego.   

 

Odpowiedź na Pytanie nr 4 

Zamawiający wskazał zamknięty katalog przypadków, w których moŜe nastąpić wstrzymanie 

zapłaty wynagrodzenia. Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany zapisu § 3 ust. 9  Wzoru 

Umowy.  

 

 

Pytanie nr 5 

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego przedmiarów w wersji 

edytowalnej, tj w „ath”. 

 

Odpowiedź na Pytanie nr 5 

Zamawiający nie udostępni przedmiarów w wersji edytowalnej, tj. w  ath. 

Jedynie w wymaganej prawem wersji zapisów elektronicznych - pdf. 

 

 

 

 

 



 

Pytanie nr 6 

Z treści propozycji kontraktu wynika, iŜ warunkiem otrzymania zapłaty za ostatnią fakturę 

będzie uzyskanie pozwolenia na uŜytkowanie przez Zamawiającego. Prosimy o 

potwierdzenie, iŜ wykonawca otrzyma zapłatę wynikającą z ostatniej faktury w przypadku 

gdy Zamawiający nie uzyska pozwolenia na uŜytkowania w ustawowym terminie z przyczyn 

niezaleŜnych od wykonawcy.  

Uzasadniając powyŜszy wniosek naleŜy zauwaŜyć, iŜ istota niniejszego zamówienia polega 

na wykonaniu opisanego w przedłoŜonej dokumentacji oraz SIWZ obiektu budowlanego. 

Obowiązek Wykonawcy w ramach w/w umowy polega zatem na wykonaniu określonych 

robót budowlanych. Natomiast proces mający na celu uzyskanie pozwolenia na 

uŜytkowanie ma charakter ściśle administracyjny i zgodnie z przepisami prawa 

zobowiązanym do uzyskania pozwolenia na uŜytkowanie jest Inwestor, czyli w niniejszej 

sprawie Zamawiający. Ponadto naleŜy zauwaŜyć, iŜ przedmiotowa Inwestycja będzie 

realizowana na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego. W 

związku z powyŜszym nie moŜna przypisać Wykonawcy odpowiedzialności za nieuzyskanie 

ww. decyzji, w przypadkach przez Wykonawcę niezawinionych. W tym miejscu naleŜy 

podkreślić, iŜ stosownie do obowiązujących przepisów oraz ukształtowanej doktryny 

wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w dokumentacji projektowej, 

które mogą skutkować odmową wydania pozwolenia na uŜytkowanie wykonywanego 

obiektu w przypadku gdy dokumentacja projektowa jest dostarczona przez Zamawiającego.  

W związku z powyŜszym wnosimy jak wyŜej.  

 

Odpowiedź na Pytanie nr 6 

Wykonawca otrzyma zapłatę wynikającą z ostatniej faktury w przypadku, gdy Zamawiający z 

przyczyn od siebie zaleŜnych nie uzyska pozwolenia na uŜytkowanie w ustawowym terminie.  

 

 

Pytanie nr 7 

Z uwagi na brak zapisów w propozycji umowy dot. zmiany jej postanowień w przypadkach 

niezaleŜnych od stron, prosimy o potwierdzenie, iŜ w przypadku ustawowej zmiany stawki 

podatku VAT wynagrodzenie brutto wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu. W 

tym miejscu naleŜy podkreślić, iŜ przyjęcie odmiennego stanowiska w powyŜszym zakresie 

stanowiłoby raŜące naruszenie zasady równości stron stosunku cywilno-prawnego. 

 

Odpowiedź na Pytanie nr 7 

Kwota ryczałtowa w ramach umowy jest kwotą brutto. Zmiana w trakcie trwania umowy 

wysokości wynagrodzenia wynikające ze zmiany stawki podatki VAT jest ryzykiem zarówno 

Wykonawcy (przypadku jej zwiększenia) jak i Zamawiającego (w przypadku jej 

zmniejszenia). Zamawiający mając na względzie stanowisko Wykonawcy wprowadza do 

projektu umowy stosowna zmianę.  

 

 

 



 

 

Pytanie nr 8 

§3 ust 10 propozycji umowy 

W treści cytowanego przepisu Zamawiający zamieszcza bezwzględny zakaz przelewu 

wszelkich wierzytelności przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich. 

NaleŜy zauwaŜyć, iŜ ww. zapis blokuje Wykonawcy drogę do skutecznego dochodzenia 

swoich praw w przypadku niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy przez 

Zamawiającego. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek opóźnień czy teŜ wstrzymania 

robót ze strony Zamawiającego Wykonawca powinien dysponować środkami (zasada 

równości stron, zasady współŜycia społecznego) prawnymi m. in. moŜliwością przelewu 

wierzytelności np. na rzecz banku, co pozwoli Wykonawcy na odzyskanie części środków 

finansowych.  

Ponadto z treści propozycji umowy wynika, iŜ Zamawiający przewiduje moŜliwość 

niedochowania terminu zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, wynikającego z ustawy o 

terminach zapłaty w transakcjach handlowych. W tej sytuacji pozbawienie Wykonawcy 

uprawnień związanych z cesją wierzytelności stanowi naruszenie zasad swobody umów a 

takŜe równości stron stosunku cywilno - prawnego. 

Prosimy o wykreślenie w/w zapisu dotyczącego przelewu wierzytelności. W przypadku gdy 

Zamawiający nie zdecyduje się na wykreślenie przedmiotowego zapisu z cytowanego 

paragrafu prosimy przynajmniej o ograniczenie zakazu cesji  w odniesieniu do 

ewentualnego przeniesienia przez Wykonawcę na rzecz innych podmiotów wierzytelności 

niewymagalnych tj. pozostawienie Wykonawcy moŜliwości przenoszenia wierzytelności 

wymagalnych bez zgody Zamawiającego. 

 

Odpowiedź na Pytanie nr 8 

Zamawiający dokonał stosownej zmiany zapisu §3 ust. 10 umowy. 

 

 

Pytanie nr 9 

Z treści SIWZ wynika, iŜ w ramach przedmiotu zamówienia poza wykonaniem robót 

budowlanych naleŜy równieŜ wyposaŜyć obiekt. Wobec powyŜszego prosimy o precyzyjne 

określenie zestawienia elementów wyposaŜenia, które naleŜy dostarczyć i zamontować w 

ramach przedmiotowego zadania.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 9 

NaleŜy ująć wyposaŜenie meblowe cz. Sportowej opisane w przedmiarach robót + w teczce 

projektu pn.” Zestawienie wyposaŜenia sportowego i ogólnej części sportowej, opracowanie z 

 

 

Pytanie nr 10 

Zgodnie z §14 pkt. 2 propozycji umowy Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć budowę 

od ryzyk,  w całym okresie realizacji inwestycji wraz z cesją praw wynikających z tej polisy 

na Zamawiającego. Alternatywnie do ww. zobowiązania prosimy o moŜliwość 

współubezpieczenia Zamawiającego w ramach ubezpieczenia budowy od ryzyk budowlano-



montaŜowych na okres realizacji inwestycji. W przypadku dopuszczenia przez 

Zamawiającego takiej moŜliwości nie ma konieczności dokonywania cesji praw 

wynikających z rzeczonego powyŜej ubezpieczenia a Zamawiający posiada gwarancję 

otrzymania odszkodowania pod warunkiem wykazania prawa własności do przedmiotu 

szkody. W związku z powyŜszym prosimy o dodanie w §14 pkt. 2 propozycji umowy 

następującego zapisu. 

„Zastępczo do wymogu ustanowienia cesji praw wynikających z ww. polisy Zamawiający 

dopuszcza moŜliwość współubezpieczenia Zamawiającego w ramach ubezpieczenia budowy 

od ryzyk w całym okresie realizacji inwestycji” 

Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający akceptuje ww. zapis. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 10 

Zamawiający akceptuje ww. zapis i w związku z tym dokonuje stosownej zmiany w umowie. 

 

 

 

Pytanie nr 11 

Prosimy o potwierdzenie ze zamawiający w dniu podpisania umowy w sprawie zamówienia 

dostarczy wykonawcy aktualne pozwolenie na budowę dot. przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź na pytanie nr 11 

Zamawiający potwierdza, Ŝe w dniu podpisania umowy w sprawie zamówienia dostarczy 

wykonawcy aktualne pozwolenie na budowę dot. przedmiotu zamówienia. 
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