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 Załącznik nr 7 do SIWZ  

UMOWA NR  ……/2020 

ZP-II.2720…….2020 

zawarta w dniu  ……………….. roku w Płotach pomiędzy: 

Gminą Płoty z siedzibą w Urzedzie Miejskim w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1,   

72-310 Płoty 

reprezentowaną przez: 

1. Radosława Mackiewicza -  Burmistrza 

przy kontrasygnacie   Skarbnika Gminy – Elżbiety Charkiewicz 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,  

a  

………..………………………………………

……………………………..……………….., 

z siedzibą w 

………………………………………...  

Reprezentowanym przez:  

……………………………………………………….. 

………………………………………………………..,  

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”  

  

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na wykonanie robót budowlanych na 

zadaniu pod nazwą: „Przebudowa drogi w m. Mechowo wraz z przebudową istniejącego 

skrzyżowania z drogą powiatową nr 3140Z” wraz z remontem sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej i zabezpieczeniem sieci TP. 

 została zawarta umowa o następującej treści:  

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT UMOWY 

ARTYKUŁ 1.  

DEFINICJE 

Określenia użyte w Umowie mają następujące znaczenie:  

„Umowa” – niniejsza Umowa wraz z załącznikami regulująca prawa i obowiązki stron wynikające z 

niej i związane z jej wykonaniem.  

„Cena” - wartość z podatkiem VAT, wymieniona w umowie jako wynagrodzenie ryczałtowe 

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.  

„Roboty budowlane” – budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 

budowlanego, określone w art. 2 Umowy, do których mają zastosowanie przepisy art. 647-658 

Kodeksu cywilnego, do wykonania, których Wykonawca zobowiązał się w Umowie.  

„Siła wyższa” – zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia np. wywołane 

działaniem sił przyrody na znacznym obszarze.  
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„Dni robocze” – dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.  

„Dni” i „miesiące” – dni i miesiące kalendarzowe.  

”Przepisy technicznobudowlane” – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty 

budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.  

„Polskie normy” – normy krajowe, oznaczane symbolem "PN"; określają wymagania, metody badań 

oraz metody i sposoby wykonywania innych czynności, w szczególności w zakresie: bezpieczeństwa 

pracy i użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska, z uwzględnieniem potrzeb 

ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych wspólnych dla asortymentowych grup 

wyrobów, w tym właściwości techniczno-użytkowych surowców, materiałów, paliw i energii 

powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów, typoszeregów, wymiarów 

przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i 

jakościową oraz zamiennością wymiarową i funkcjonalną wyrobów, projektowania obiektów 

budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót 

budowlano-montażowych, dokumentacji technicznej.  

„Teren budowy” – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

„Dokumentacja projektowa”- zgodnie z definicją ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z póź. zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.  

„Prace towarzyszące” – prace i usługi niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie zaliczone 

do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza, badanie 

geotechniczne, wykonanie dokumentacji (rysunków), rysunków uszczegółowiających, dokumentacji 

powykonawczej, dokumentacji rozruchu technologicznego (3 fazy), opracowanie instrukcji 

eksploatacji i użytkowania, uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie itp.  

„Roboty tymczasowe” – konieczne do wykonania w czasie realizacji robót podstawowych i 

przewidzianych do demontażu lub likwidacji.  

„Urządzenia tymczasowe” – urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na placu 

budowy, potrzebne do wykonania robót, a przewidziane do usunięcia po ich zakończeniu.  

„Roboty dodatkowe” - roboty, które nie zostały ujęte w żadnym opracowaniu, tj. ani w projekcie 

budowlanym, wykonawczym, przedmiarze robót, ani w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót, a których wykonania nie można przewidzieć na etapie składania oferty.   

„Roboty zamienne” - roboty polegające na wykonaniu robót określonych w zamówieniu 

podstawowym w sposób odmienny od określonego w umowie. Roboty zamienne nie  

 

powodują zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia wykonawcy zawartego przez Wykonawcę w 

ofercie. Konieczność wykonania robót zamiennych zachodzi np. w sytuacji, gdy:  

• materiały budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamówienia nie mogą być użyte przy 

realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi;  

• w trakcie wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego,  

• w trakcie realizacji zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną technologię 

wykonania robót.  
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„Wada” – jakakolwiek część robót wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi, warunkami technicznymi wykonania robót oraz roboty wykonane niewłaściwie, a także 

ujawnione wady materiałów i urządzeń.  

„Gwarancja” – ustalone w dokumentach umownych zasady zobowiązań Wykonawcy z tytułu 

wykonania robót.  

„Inspektor nadzoru” – osoba działająca w imieniu Zamawiającego, sprawująca nadzór Inwestorski 

oraz uczestnicząca w procesie zarządzania i koordynacji realizacją robót budowlanych, w zakresie i 

na zasadach określonych w umowie z Inwestorem. Dla niniejszego zadania Inspektorem Nadzoru jest  

……………………………………………………………………  

„Podwykonawca” – podmiot gospodarczy, któremu Wykonawca powierzy wykonanie części robót 

budowlanych, usług lub dostaw.  

„SIWZ” – specyfikacja istotnych warunków zamówienia  

„STWiORB” – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;  

„Przedmiar robót” – zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych  w kolejności 

technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, wyliczeniem  i zestawieniem ilości 

jednostek przedmiarowych robót podstawowych, stanowiący materiał pomocniczy do obliczenia ceny 

oferty.  

 „Kosztorys ofertowy” – sporządzony i wyceniony przez Wykonawcę przedmiar robót, 

uwzględniający wymagania projektu budowlanego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót oraz SIWZ.  Kosztorys ofertowy pełni funkcję informacyjną i kontrolną oraz będzie 

wykorzystany między innymi:  

- do tworzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego,  

- do rozliczeń, określania zaawansowania robót wyrażonego rzeczowo i wartościowo,  

- jako potwierdzenie (uzasadnienie) ceny ofertowej oraz odzwierciedlenie robót objętych 

dokumentacją projektową,  

- jako dokument źródłowy do wyceny robót zamiennych i robót zaniechanych,  

- do ustalenia wartości powstałych obiektów lub ich elementów,  

- porównania szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia oraz w związku z tym jako 

dokument źródłowy w postępowaniu np. do ewentualnego rozważenia dot. rażąco niskiej ceny,  

- jako dokument kontrolny umożliwiający śledzenie, kontrolę i weryfikowanie przebiegu 

realizacji w porównaniu do założeń projektu (w celu oceny efektów w toku realizacji oraz wyliczenia 

kosztów i rozliczenia inwestycji.  

TER- Tabela Elementów Rozliczeniowych- sporządzona przez Zamawiającego  uzupełniona przez 

Wykonawcę, uwzględniająca zapisy z kosztorysu ofertowego, niezbędna przy rozliczaniu robót. 

 „Plan BIOZ” – opracowanie wykonane przez Wykonawcę zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126).  

ARTYKUŁ 2. 

PRZEDMIOT UMOWY 

  

2.1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz 

Zamawiającego   robót budowlanych na zadaniu pod nazwą: „Przebudowa drogi w m. Mechowo wraz 
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z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową nr 3140Z” wraz z remontem sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i zabezpieczeniem sieci TP. 

2.2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej 

umowy        oraz w:  

- projekcie budowlanym,  

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

- złożonej ofercie.  

2.3. Szczegółowy zakres robót został ujęty w projekcie budowlanym określającym zakres 

robót, oraz w        specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, co zostało 

wycenione w złożonej         ofercie wykonawcy.  

2.4. Roboty budowlane, stanowiące przedmiot umowy, zostaną wykonane zgodnie z 

obowiązującymi        przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością, 

bezpieczeństwem, dobrą        jakością i właściwą organizacją pracy.  

  

ROZDZIAŁ II. WARUNKI OGÓLNE 

 

ARTYKUŁ3 

UPRAWNIENIA  

AKCESORYJNE 

3.1.     Instrukcje.  

3.1.1.  Jeżeli wymagane są instrukcje obsługi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach 

przedmiotu   umowy, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć instrukcje w terminie 7 dni 

od daty zakończenia  robót.  

3.1.2. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy instrukcji w terminie określonym w ust. 3.1.1, 

Zamawiający ma prawo zatrzymać kwotę w wysokości 1% wynagrodzenia ryczałtowego 

określonego w art. ust. 9.1., do momentu wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku 

dostarczenia wszystkich wymaganych instrukcji.  

3.2. Materiały rozbiórkowe.  

3.2.1. Materiały budowlane i urządzenia uzyskane z rozbiórki elementów robót istniejących stanowią 

własność Zamawiającego i Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności 

niezbędne dla zachowania ich. Wyjątek od niniejszej klauzuli stanowią materiały z rozbiórki 

wskazane w dokumentacji projektowej przeznaczone do wywozu i utylizacji przez 

Wykonawcę.  

3.2.2.Niezależnie od celu, w jakim Zamawiający zamierza użyć rozbiórkowe materiały i urządzenia, 

do których zastrzega on sobie prawo własności, wszelkie koszty poniesione na transport i 

składowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego będą pokryte przez Wykonawcę przy 

transporcie na odległość do 10 km.  

3.2.3 Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku robót budowlanych odpady oraz za 

właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701), ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797).   
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ARTYKUŁ 4 

SPOSÓB WYKONANIA UMOWY 

    4.1.  Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy, nadzoru inwestorskiego i osoby z 

ramienia   Zamawiającego.  

   4.1.1.  Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje 

niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do:  

-  wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 

§ 2    Kodeksu cywilnego,  

- informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy na 

każde żądanie  Zamawiającego.  

4.1.2. Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: …………… 

4.1.3. Nadzór autorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie ……………….. 

4.1.4. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie: 

…………………………………………… posiadający uprawnienia budowlane Nr 

……………………………………………………………….   

4.1.5. Obowiązki kierownika budowy i nadzoru inwestorskiego określa ustawa Prawo Budowlane.  

4.1.6. Do reprezentowania Wykonawcy i koordynacji, w tym do podpisywania protokołów odbioru 

elementów robót, protokołów konieczności robót dodatkowych i robót zamiennych, oraz 

rozliczeń zadania wyznacza się: ………………………………, nr tel.: 

……………….……………..  

4.1.7. Do reprezentowania Zamawiającego w zakresie spraw realizacyjnych, a także do 

podpisywania protokołów odbioru elementów robót, protokołów konieczności robót 

dodatkowych i robót zamiennych, oraz rozliczeń wyznacza się:…………….………, nr 

tel.:…………………………….  

4.2. Obowiązki Zamawiającego:  

4.2.1. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania: kopii projektu budowlanego, 

kopii zgłoszeń, wewnętrznego dziennika budowy, terenu budowy, w terminie do 14 dnia 

następującego po podpisaniu umowy. W przypadku częściowego przekazania terenu budowy 

Zamawiający dokona przekazania dalszej części terenu budowy na pisemne zgłoszenie 

Wykonawcy do 14 dnia od daty wpłynięcia zgłoszenia.  

4.2.2.  Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.  

4.3. Obowiązki Wykonawcy.  

4.3.1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zakresem rzeczowym, 

obowiązkami i warunkami wynikającymi z:  

a) projektu budowlanego, STWiORB,  

b) zgłoszeniami,  

c) obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi 

wymagań technicznych, bhp, p.poż. i ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi 

ochrony zabytków i opieki nad nimi,  

d) ze złożoną ofertą,   

e) zasadami sztuki budowlanej.  



 
 

 
Umowa Nr……./2020 ZP-I.2720……..2020 z dnia ……………..2020r. na  zadanie pn.: „Przebudowa drogi 

w m. Mechowo wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową nr 3140Z 
Umowa nr 32/2020/A/26 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych z dnia 08.05.2020r.  wraz z remontem sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i zabezpieczeniem sieci TP. 

str. 6 

4.3.2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów stanowiących jego 

własność.  

4.3.3. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 4.3.2. powinny posiadać świadectwa jakości, 

certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:  

a) Polskim Normom,  

b) wymaganiom dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych,  

c) wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.  

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty 

zgodnie z prawem budowlanym.  

4.3.4. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy, to 

Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić na własny koszt.  

4.3.5. Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi, aż do 

chwili wykonania przedmiotu umowy, pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.  

4.3.6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia istniejące na terenie budowy, lecz 

niezinwentaryzowane oraz nieujawnione w projekcie budowlanym.  

4.3.7. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego na piśmie:  

a) o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych, sporządzając protokół 

konieczności i określając zakres oraz szacunkową ich wartość,  

b) o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, 

opóźnienie planowanej daty zakończenia robót, jak i zmianę wynagrodzenia za wykonany 

umowny zakres robót oraz do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu 

przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.  

4.3.8. W przypadku, wystąpienia konieczności wykonania prac nieobjętych zakresem rzeczowym 

umowy, nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego 

zamówienia na podstawie odrębnej umowy.  

4.3.9. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia, w ramach kosztów pośrednich ustalonego 

wynagrodzenia zobowiązuje się do wykonania robót i usług związanych z realizacją kontraktu:   

a) zapewnienia codziennej obecności kierownika budowy na terenie realizacji zamówienia, 

we wszystkie dni robocze przez cały okres realizacji umowy,  

b) opracowanie Planu BIOZ i łącznie z oświadczeniami przyjęcia obowiązków i 

przynależnością do izby przedłożyć go do Zamawiającemu przed rozpoczęciem 

wykonywania robót budowlanych,  

c) wykonania i uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu budowy i organizacji ruchu 

oraz oznakowanie terenu budowy, ponoszenie kosztów zagospodarowania terenu budowy 

i oznakowania przez cały czas realizacji robót,  

d) wykonanie zaplecza budowy socjalno - technicznego i magazynowego  z 

doprowadzeniem mediów, wygrodzeniem i oświetleniem terenu, drogami tymczasowymi 

i dozorem,  

e) urządzenia zaplecza socjalno - magazynowego budowy, wykonania przyłączeń 

wodociągowych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów 

ich zużycia,  
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f) opracowania dokumentacji (rysunków) wykonawczych, w przypadku braku rozwiązań 

szczegółowych elementów robót w dokumentacji projektowej, pod potrzeby dokonania 

uzgodnień i wykonania robót,  

g) poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej oraz innych 

mediów i opłat stałych z tym związanych,  

h) udzielania pisemnych informacji o dokonanych kontrolach na budowie,  

i) poniesienie kosztów odwodnienia terenu i obniżenia poziomu wód gruntowych 

umożliwiających realizacje robót podstawowych,  

j) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robót, ich części bądź urządzeń w 

toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego lub dokonanie 

wymiany,  

k) demontażu, napraw i ponownego montażu istniejących elementów zagospodarowania 

terenu, kolidujących z prowadzonymi robotami oraz napraw istniejącego uzbrojenia 

terenu i obiektów uszkodzonych w trakcie realizacji,  

l) naprawy uszkodzonych dróg dojazdowych z przywróceniem ich do stanu pierwotnego,  

m) odtworzenia uszkodzonych lub usuniętych w trakcie wykonywania robót punktów  i 

znaków geodezyjnych,  

n) utrzymanie czystości bieżącej dróg dojazdowych do budowy,  

o) wykonanie badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek w przypadku 

niezgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających,  

p) zapewnienia stałej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej 

wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą, a także pomiary sprawdzające, 

z wykonaniem dokumentacji obowiązującej w tym zakresie,  

q) zapewnienie obsługi i nadzoru robót wskazanych w wydanych warunkach technicznych i 

decyzjach przez instytucje związane z realizacją umowy,  

r) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,  

s) zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,  

t) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,  

u) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego  i 

pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne, uprawnionym 

przedstawicielom Zamawiającego oraz upoważnionym przedstawicielom jednostek 

współfinansujących,  

v) wykonania robót tymczasowych i prac towarzyszących, umożliwiających wykonanie 

robót podstawowych i spełniających warunki techniczne,  

w) wykonanie dokumentacji fotograficznej przed realizacją prac (budynki mieszkalne, drogi 

dojazdowe itp.) 

4.3.10. Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu drogowego, ma on obowiązek 

zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy.  

4.3.11. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy i p.poż. Opłaty i kary za 

przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących 

ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy i p.poż. ponosi Wykonawca.  

4.3.12. Podczas całego okresu wykonywania robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt 

dostęp do terenów położonych w pobliżu terenu budowy.  
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4.4. Ryzyko.  

4.4.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr 

fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania 

Umowy, z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego określonego jako ryzyko Zamawiającego.  

4.4.2. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, które bezpośrednio 

wpływa na wykonywanie robót w kraju Zamawiającego, a obejmujące ryzyko wojny, działań 

zaczepnych, inwazji, działań nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji, powstania, działań władzy 

wojskowej, lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchów, zamieszek wewnętrznych lub 

niepokojów (jeśli nie dotyczą wyłącznie pracowników Wykonawcy) oraz skażeń jakimikolwiek 

paliwami lub odpadami nuklearnymi lub toksycznymi radioaktywnymi substancjami 

wybuchowymi.   

ARTYKUŁ 5 

TERMINY 

5.1. Termin wykonania umowy:  do 31 marca 2021 r.  

5.2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od zawarcia umowy.  

5.3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy w  

terminach zapisanych w niniejszej umowie i harmonogramie rzeczowo – finansowym. 

5.4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu uporządkowany teren.  

5.5. Wszelkie terminy określone w niniejszej umowie są liczone począwszy od pierwszego dnia 

roboczego następującego po dniu doręczenia pisma.  

ARTYKUŁ 6 

ODBIORY I PROCEDURA 

6.1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

2) odbiory częściowe, 

3) odbiór końcowy, 

4) odbiory gwarancyjne. 

6.2. Zamawiający przystępuje do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu  

w terminie 2 dni roboczych ( tj. przypadających od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy) od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę, a w przypadku odbiorów 

wymagających powołania komisji z udziałem osób trzecich, w terminie 3 dni roboczych. 

6.3. Zamawiający wyznaczy datę odbioru częściowego lub końcowego w ciągu 14 dni od daty 

zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru. 

6.4.Po zakończeniu całości robót określonych w Umowie kierownik budowy wyznaczony przez 

Wykonawcę zgłasza zakończenie robót w dzienniku budowy; Wykonawca przesyła zgłoszenie 

Inspektorowi Nadzoru oraz przekazuje kompletny operat kolaudacyjny. Operat kolaudacyjny 

zawiera: projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi oraz potwierdzeniem 

projektanta, inwentaryzację powykonawczą wraz ze szkicami geodezyjnymi, dziennik budowy 

(oryginał i kopię), deklaracje zgodności, aprobaty techniczne i inne atesty jakościowe 

wbudowanych materiałów, protokoły prób, badań i sprawdzeń.  
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6.5.Zamawiający, po stwierdzeniu zakończenia robót objętych Umową i sprawdzeniu kompletności i 

prawidłowości operatu kolaudacyjnego zawiadamia Wykonawcę o wyznaczonej dacie odbioru 

końcowego. 

6.6.Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego / końcowego zostaną stwierdzone wady, 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia: 

a) może odebrać Przedmiot Umowy z wadami i wyznaczyć termin na ich usunięcie pod rygorem 

powierzenia po upływie tego terminu usunięcia wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy (wykonawstwo zastępcze), 

b) może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeżeli wady są istotne, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia: 

a) ale umożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, może obniżyć 

odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, 

b) uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, może odstąpić od Umowy 

w terminie 14 dni od uzyskania wiedzy o tym fakcie. Odbiory gwarancyjne przeprowadzane 

są w celu odbioru robót związanych z usunięciem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym oraz w okresie gwarancji. Termin odbioru wyznacza Zamawiający w terminie 7 

dni roboczych od zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru. 

6.7.Strony postanawiają, że z czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad i 

usterek. 

 

 

ARTYKUŁ 7 

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA STRON 

7.1. Wykonanie wskazówek i poleceń Zamawiającego  Wykonawca zobowiązuje się do:  

­ stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania 

przedmiotu umowy;  

­ przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania 

Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny 

prawidłowości wykonania Umowy.  

7.2. Podwykonawstwo robót budowlanych 

7.2.1 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jest zobowiązany w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu umowy o podwykonawstwo robót budowlanych, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z przedstawionym projektem umowy. Umowa musi być 

zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.   

7.2.2 Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinna zawierać: 
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1) oznaczenie podwykonawcy (imię nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania lub siedziby, 

oznaczenie rejestru lub ewidencji, do której jest wpisany, dane rejestrowe, oznaczenie osób 

upoważnionych do reprezentacji podwykonawcy), 

2) realizowany przez podwykonawcę zakres robót budowlanych, oznaczony za pomocą 

dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do niniejszej Umowy, 

3) określenie wysokości oraz rodzaju wynagrodzenia (ryczałtowe, kosztorysowe) należnego 

podwykonawcy, oraz wskazanie rachunku bankowego na jaki będzie przekazywane 

wynagrodzenie z tego tytułu, 

4) zobowiązanie stron do dokonywania wzajemnych rozliczeń wyłącznie przelewem bankowym, 

5) zakaz zawierania przez podwykonawcę umów z dalszymi podwykonawcami bez zgody 

Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, 

6) obowiązek zapłaty przez podwykonawcę kary umownej w przypadku naruszenia zakazu o 

którym mowa w pkt. 5 

7) zobowiązanie Wykonawcy do zapłaty podwykonawcy wynagrodzenia w terminie nie dłuższym 

niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy roboty budowlane,  

8) obowiązek poinformowania podwykonawcy o terminie odbioru częściowego/ końcowego robót 

wykonanych przy udziale podwykonawcy oraz umożliwienie podwykonawcy uczestnictwa w 

czynności odbioru, 

9) obowiązki Wykonawcy w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy 

w terminie określonym w ust. 2 pkt 7: 

a) zobowiązanie Wykonawcy do złożenia Zamawiającemu polecenia przekazu na rzecz 

podwykonawcy (w rozumieniu art. 9211 Kodeksu cywilnego) wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub 

b) zobowiązanie Wykonawcy do zawarcia z podwykonawcą umowy przelewu wierzytelności 

przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego, w części odpowiadającej 

wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcy. 

7.2.3. Zamawiający składa w formie pisemnego zastrzeżenia do projektu umowy  o  podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy w 

przypadku gdy: 

1) projekt nie spełnia wymagań określonych w ust. 2., 

2) wysokość wynagrodzenia przewidziana dla podwykonawcy przekracza wysokość 

wynagrodzenia za daną część robót przewidzianego w umowie pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą lub łączna suma wynagrodzenia przewidziana dla wszystkich podwykonawców 

przekracza wysokość wynagrodzenia za zakres robót przeznaczonych do podwykonania 

określony w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

7.2.4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w 

ust. 3 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7.2.5. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zawartej z podwykonawcą, 

w terminie 7 dni od jej zawarcia. 
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7.2.6. Zamawiający zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane w przypadku gdy umowa nie spełnia wymagań określonych w 

ust. 2. oraz w przypadkach określonych w ust. 3 pkt 2, w terminie 7 dni od otrzymania kopii 

umowy. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w tym terminie uważa się 

za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

7.2.7 Niezgłoszenie zastrzeżeń do projektu ani sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane oznacza akceptację danego podwykonawcy oraz możliwość 

dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz 

podwykonawcy, w przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty. 

7.2.8 Przepisy ust. 1­ 7 stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców zamówienia na roboty 

budowlane oraz do umów zawieranych z dalszymi podwykonawcami robót budowlanych. 

7.2.9 Przepisy ust. 1­8 stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo robót 

budowlanych. 

7.2.10 Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z placu budowy 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o 

podwykonawstwo zaakceptowania przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

7.2.11 Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 

określonych niniejszą Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub 

dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę z placu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

na placu budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

7.3. Podwykonawstwo dostaw lub usług 

7.3.1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od zawarcia tej 

umowy, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. , 

7.3.2. Umowa z podwykonawcą dostaw lub usług powinna przewidywać termin płatności 

wynagrodzenia za wykonane usługi lub dostawy nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy 

lub usługi. Jeżeli umowa nie spełnia tego warunku, zamawiający informuje o tym wykonawcę i 

wzywa go do zmiany umowy w zakresie terminu zapłaty 
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wynagrodzenia, pod rygorem obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa w § 12 

ust. 1 pkt 1 lit. g Umowy. 

7.3.3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o 

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.  

7.3.4. Przedłożenie Zamawiającemu kopii umowy, o której mowa w ust. 1 z zachowaniem 7 dniowego 

terminu umożliwia Zamawiającemu dokonanie bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz 

podwykonawcy dostaw lub usług w przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od obowiązku 

zapłaty 

7.3.5.  Postanowienia ust. 1­4 stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

7.4. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy 

7.4.1 Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

zaakceptowanemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez Zmawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

7.4.2. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 7.4.1 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

7.4.3. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwia Wykonawcy zgłoszenie w 

formie pisemnej uwag dotyczących zasadności dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 7.4.1. , w terminie 7 dni 

od doręczenia wykonawcy stosownej informacji. Zamawiający podejmuje decyzję w 

przedmiocie dokonania bezpośredniej zapłaty, po wszechstronnym rozważeniu stanowiska 

przedstawionego przez podwykonawcę i Wykonawcę. 

7.4.4. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

ARTYKUŁ 8 

GWARANCJA JAKOŚCI 

8.1. Wykonawca udziela ……………. miesięcy rękojmi na wykonany przedmiot umowy. Okres 

rękojmi liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.  

8.2. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 

10 dni     od dnia ich ujawnienia.  

8.3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 2 dni od dnia doręczenia          

zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym    

i pisemnego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.   
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8.4. Jeżeli na skutek awarii może nastąpić skażenie środowiska, Wykonawca przystąpi niezwłocznie 

do    usuwania awarii.   

8.5. Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą                   

rozpoczęcia a zakończeniem terminów rękojmi powinna być naprawiona przez Wykonawcę i 

na jego  koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy.  

8.6. W razie stwierdzenia w wymienionym okresie wad nadających się do usunięcia, Zamawiający 

zażąda usunięcia wad, Wyznaczając Wykonawcy na te czynności odpowiedni termin,  jednakże 

możliwy technologicznie. Jeżeli w określonym czasie Wykonawca nie usunie wykrytych wad, 

Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy, wybranemu przez 

Zamawiającego) na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią 

zostanie potrącony z zabezpieczenia należytego wykonania umowy   wniesionego przez 

Wykonawcę.  

8.7. Zamawiający wyznaczy ostateczny termin odbioru robót po upływie terminu rękojmi                 

ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie 

okresu rękojmi, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę.  

 

ARTYKUŁ 9 

WYNAGRODZENIE 

9.1     Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 

(w znaczeniu i ze skutkami wynikającymi z art. 632 Kodeksu cywilnego) 

w wysokości ………………. zł brutto ( słownie :…. złotych i …../100), na które składają się 

elementy ceny wymienione w załączonej do oferty Wykonawcy Tabel Elementów Cen 

Rozliczeniowych (TER): 

a) wynagrodzenie netto w wysokości ……. zł ( słownie: ……… złotych i …./100) 

oraz 

b) podatek od towarów i usług w wysokości ……. zł.( słownie : …… złotych i …../100) 

9.2.Wynagrodzenie określone w art. 9 ust. 9. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym tj.: obejmuje 

wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji określonych części przedmiotu zamówienia, 

zgodnie z wymaganiami SIWZ w tym w szczególności: wynagrodzenie za roboty budowlane oraz 

prace towarzyszące, koszt materiałów i urządzeń, koszty transportu, składowania, 

zagospodarowania odpadów, koszty badań, ewentualne podatki i opłaty administracyjne, koszty 

pobytu na terenie budowy Kierownika Budowy podczas prowadzenia danych etapów prac, koszt 

zapewnienia i utrzymania w okresie realizacji robót zaplecza budowy wraz z pomieszczeniem dla 

potrzeb Inspektora Nadzoru.  

9.3.Rozliczanie robót będzie się odbywało na podstawie faktur częściowych za elementy robót ujęte w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym i potwierdzone w protokołach odbioru częściowego oraz 

na podstawie faktury końcowej i protokołu odbioru końcowego. 

9.4.Zastrzega się, iż płatności, jak i odbiory następować mogą jedynie dla skończonych elementów 

TER.   

9.5.Przewiduje się płatności częściowe nie częściej niż raz w miesiącu oraz jedną płatność końcową po 

odbiorze końcowym robót. 

9.6.Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru danego 

etapu robót, a regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

faktury wraz z protokołem odbioru częściowego i dokumentami, o których mowa w ust. 9.9, z 

zastrzeżeniem, iż:  
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a) pierwsza płatność nastąpi po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru odbioru wykonanych, 

przy czym wartość pierwszej płatności nie może być mniejsza niż 20% Wynagrodzenia, o 

którym mowa w  art. 9 ust 9.1 Umowy. 

b) Suma wartości płatności przejściowych nie może przekroczyć 80% Wynagrodzenia,  

o którym mowa w art. 9 ust. 9.1 umowy. 

9.7.Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury końcowej, wystawionej 

na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni 

od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z protokołem odbioru końcowego i 

dokumentami, o których mowa w ust.9. 9. 

9.8.Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających  

z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

9.9.Wykonawca dołącza do faktury kopię protokołu odbioru częściowego/końcowego podpisanego 

przez obie strony oraz dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego zaakceptowanym 

przez Zamawiającego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom  

z tytułu wykonania robót budowlanych, których dotyczy dana faktura oraz dowody zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy dostaw lub usług, którzy zawarli  

z Wykonawcą umowę przedłożoną Zamawiającemu. 

9.10. Strony ustalają, iż Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie należności pieniężne 

należne od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczególności kary umowne, 

odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym odszkodowania za 

szkody przewyższające wysokość zastrzeżonych kar umownych, koszty ubezpieczenia 

Wykonawcy i koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z Wykonaniem Zastępczym. 

 

ARTYKUŁ 10 

Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść praw, obowiązków  i 

wierzytelności określonych niniejszą umową na osoby trzecie.  

 

ARTYKUŁ 11 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

11.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ……………………… PLN, co 

stanowi  5 % ceny całkowitej podanej w umowie, wniesione zostało Zamawiającemu w dniu 

zawarcia umowy w pełnej wysokości w formie ………………………………………….. .  

11.2. Strony dopuszczają możliwość zmiany zabezpieczenia należytego wykonania umowy w trakcie  

jej realizacji na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 i ust. 2 Ustawy prawo 

zamówień publicznych.  

11.3. Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Należytego Wykonania winno być  

nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.   

11.4. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone 

w  następujący sposób:  

a) 70 % w ciągu 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego,  

b) 30 % w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.  
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11.5. Zamawiający przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczającej wezwie na piśmie 

Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając ostateczny termin, zgodnie z 

postanowieniami  artykułu 8.7.   

11.6. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się 

własnością           Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania 

robót i pokrycia roszczeń          z tytułu rękojmi za wykonane roboty.  

 

ARTYKUŁ 12 

KARY UMOWNE  

12.1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) z tytułu zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w 

art. 5 ust. 5.1. Umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym 

mowa w art. 9 ust. 9.1. lit. a niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

b) z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym, odbiorze 

końcowym lub okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w art. 9 ust. 9.1. lit. a  niniejszej 

Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym 

mowa w art. 9 ust. 9.1. lit. a  niniejszej Umowy, 

d) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo robót budowlanych lub projektu zmiany tej umowy  

w wysokości 5.000,00 zł, za każdy przypadek naruszenia, 

e) z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5.000,00 zł, za każdy przypadek 

naruszenia, 

f) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, w wysokości 5.000,00 zł, za każdy przypadek naruszenia, 

g) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, zmiana w zakresie terminu zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy w wysokości 5.000,00 zł, za każdy przypadek naruszenia, 

h) Zamawiający może naliczyć kary umowne za niedopełnienie wymogu zatrudniania    

Pracowników świadczących pracę na podstawie umowy o pracę  

w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia 

przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących Usługi na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie 

realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę. 
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2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

a) z tytułu zwłoki w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto 

Wykonawcy, o którym mowa w art. 9 ust. 9.1. lit. a  niniejszej Umowy, za każdy dzień 

zwłoki, liczony od dnia po upływie terminu określonego w art.. 5. ust.5.2. Umowy, 

b) z tytułu zwłoki w wyznaczeniu terminu odbioru w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto 

Wykonawcy, o którym mowa w art. 9 ust. 9.1. lit. a  Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony 

od dnia po upływie terminu określonego w art. 6 ust. 6.3. Umowy. 

12.2. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej zastrzeżone kary umowne, Stronom 

przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, za rzeczywiście doznaną 

szkodę. 

12.3. Zamawiający może dokonać potrącenia wierzytelności przysługujących mu z tytułu naliczonych 

kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy na co Wykonawca wyraża zgodę. 

12.4. Odstąpienie od Umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia kar 

umownych należnych z tytułu wystąpienia okoliczności mających miejsce przed złożeniem 

oświadczenia o odstąpieniu od Umowy 

 

ARTYKUŁ 13 

ODPOWIEDZIALNOSĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU NIENALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie 

odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za 

wszelkie szkody, ( wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą 

one wynikać z wad przedmiotu umowy lub niedołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub 

jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.    

 

ARTYKUŁ 14 

ZMIANY UMOWY 

14. 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej 

jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 

wprowadzenia: 

1) zmiana wynagrodzenia  Wykonawcy w przypadku  zmiany  przepisów  prawa podatkowego, 

w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług,  

2) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę. 
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4) zmniejszenie wynagrodzenia  w przypadku  niezrealizowania w pełni przedmiotu umowy, a 

także na podstawie protokołu konieczności robót zaniechanych określającego zakres 

rzeczowo-finansowy robót zaniechanych lub niewykonanych, 

5) zmiana wynagrodzenia wykonawcy w przypadku konieczności zmiany sposobu wykonania 

Przedmiotu Umowy ze względu na błędy w dokumentacji projektowej, które ujawniły się w 

trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, koniecznego do wykonania Przedmiotu Umowy 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej – jeżeli ta zmiana ma wpływ na wysokość  kosztów 

wykonania Przedmiotu Umowy, 

6) zmiana wynagrodzenia wykonawcy w przypadku konieczności wykonania prac lub 

zastosowania materiałów nieobjętych opisem przedmiotu zamówienia ze względu na błędy 

w dokumentacji projektowej, które ujawniły się w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, 

koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej - 

jeżeli ta zmiana ma wpływ na wysokość  kosztów wykonania Przedmiotu Umowy. 

7) jeżeli w trakcie realizacji prac zaistnieje konieczność realizacji robót dodatkowych nie 

objętych zamówieniem podstawowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji 

Inspektora Nadzoru kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen 

czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach 

branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa 

zachodniopomorskiego, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana. 

8) zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych etapów możliwa 

jest w następujących przypadkach: 

a) złożenia przez Wykonawcę wniosku o skrócenie terminu wykonania Przedmiotu 

Umowy, jeżeli skrócenie tego terminu nie wpłynie negatywnie na należyte wykonanie 

Przedmiotu Umowy, 

b) wystąpienia działań i zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany przepisów i 

urzędowych interpretacji przepisów dot. realizacji i finansowania Przedmiotu Umowy, 

przekroczenie terminów na wydanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 

c) przedłużenia się procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego poprzez 

środki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty, 

d) wystąpienia działań i zaniechań instytucji zaangażowanych w realizację, kontrolę lub 

finansowanie zamówienia, 

e) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót, działania siły 

wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po 

zawarciu Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej 

zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie Umowy zgodnie z 

jej treścią, w szczególności powódź, deszcz nawalny, pożar; Strona powołująca się na stan 

siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej 

Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu, 

f) wykrycie błędów w dokumentacji projektowej, 

9) zmiana zakresu i sposobu wykonania Przedmiotu Umowy możliwa jest w następujących 

przypadkach: 

a)  wystąpienia konieczności realizowania Przedmiotu Umowy w inny sposób niż zastosowany 

ze względu na zmianę obowiązującego prawa, 
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b) ograniczenia zakresu przedmiotowego Umowy z uwagi na ograniczenie zakresu robót 

spowodowanego uwarunkowaniami techniczno-eksploatacyjnymi, 

c) zastosowania nowych lub innych technologii, jeżeli zmiana jest korzystna z punktu widzenia 

realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, 

obniżających koszty ponoszone przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub 

użytkowanie Przedmiotu Umowy bądź zwiększających użyteczność Przedmiotu Umowy, 

d) wykrycie błędów w dokumentacji projektowej. 

14.2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 14.1 pkt. 8 lit b-f termin 

wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, jednakże o czas nie dłuższy niż 

okres trwania tych okoliczności lub czas niezbędny do usunięcia zaistniałych przeszkód. 

14. 3 Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie niedotyczącym istotnych postanowień 

Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, a w szczególności: 

a) zmian redakcyjnych Umowy, 

b) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i 

obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron, 

c) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych. 

14.4. Dopuszczalna jest zmiana osób wskazanych w ofercie na wniosek Wykonawcy  

z uwagi na istotne okoliczności, uniemożliwiające realizację zamówienia przez te osoby. 

Warunkiem dokonania powyższej zmiany jest spełnienie warunków postawionych na etapie 

postępowania przetargowego, a w przypadku Kierownika Budowy legitymowanie się nie 

mniejszym doświadczeniem, niż wskazane w ofercie. Akceptacja wniosku Wykonawcy nie jest 

obowiązkiem Zamawiającego i zastrzega on możliwość nieudzielenia zgody.    

14.5 Wszelkie zmiany wprowadzane do niniejszej Umowy dokonywane będą z poszanowaniem 

obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 PZP 

oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą. 

14.6 Zmiany  w umowie,  na  skutek  wystąpienia  poniższych  okoliczności  mogą 

 dotyczyć  następujących elementów umowy:  

a) termin wykonania zamówienia:  

1. wystąpienie różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku 

generalnego,  

2. zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części 

zamówienia,  

3. ustalenie innych warunków płatności,  

4. wystąpienia przeszkód i utrudnień formalno-prawnych,  

5. konieczność wykonania zamówień dodatkowych, niezbędnych do wykonania zamówienia 

podstawowego,  

6. zmiana terminów zakończenia elementów robót bez zmiany terminu zakończenia umowy 

– aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego i finansowania.  

b) terminy płatności:  

1. nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego,  

2. zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 

dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,  

3. zmiana terminów wystawiania faktur, jeżeli nastąpi zmiana terminu wykonania całego 

zadania.  



 
 

 
Umowa Nr……./2020 ZP-I.2720……..2020 z dnia ……………..2020r. na  zadanie pn.: „Przebudowa drogi 

w m. Mechowo wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową nr 3140Z 
Umowa nr 32/2020/A/26 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych z dnia 08.05.2020r.  wraz z remontem sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i zabezpieczeniem sieci TP. 

str. 19 

c) przedmiot zamówienia:  

1. aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny,   

2. wykonanie robót zamiennych,  

3. rezygnacja z wykonania części zamówienia,   

4. zmiany nieistotne w rozwiązaniach dokumentacji projektowej,   

5. zamiana materiałów lub urządzeń w zakresie ich równoważności, z rozliczeniem 

wartościowym,  

6. wyłączenie zakresu umownego robót wraz z pomniejszeniem ustalonego wynagrodzenia w 

kosztorysie ofertowym za te roboty  

7. pomniejszenie zakresu umownego elementów robót wykazanych w tabeli cenowej oferty 

do zakresu rzeczywiście wykonanego z pomniejszeniem wynagrodzenia  w oparciu o cenę 

jednostkową, wynikającą z tabeli cenowej lub kosztorysu ofertowego i zakres robót nie 

wykonany.  

d)   wynagrodzenie umowne:  

1. zmiana wynagrodzenia z powodu nie wykonania części zamówienia, rezygnacji lub 

wyłączenia części zamówienia albo wykonania robót zamiennych,  

2. zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 

dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym urzędowa zmiana stawki 

podatku VAT obowiązującej na dzień podpisania umowy,   

e)   innych postanowień umowy:  

1. zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 

dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,   

2. zmiany kluczowego personelu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy,   

3. zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego, nie powodującej zmiany terminu 

końcowego, nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, jedynie zatwierdzenia przez 

strony z oznaczeniem kolejnego numeru i dnia obowiązywania.  

14.7.  Wymienione w pkt. 14.6 litery a, b, c, d i e) postanowienia stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia 

takiej zgody.  

14.8.  Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania robót zamiennych. Podstawą wykonania robót  

zamiennych będzie protokół konieczności robót zamiennych sporządzony i podpisany przez:  

a) Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

b) Wykonawcę lub reprezentującego go Kierownika budowy,   

wraz z wyliczeniem wartości robót zamiennych na podstawie sporządzonego kosztorysu lub 

kalkulacji robót.   

Protokół konieczności dla swojej ważności wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Powyższa zmiana nie może powodować wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy określonego w 

artykule 9, ust.9.1. niniejszej umowy i wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.  
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ARTYKUŁ 15 

ODSTĄPIENIE 

15.1. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy  

15.1.1  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o okolicznościach wymienionych poniżej:  

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

b) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w wysokości przekraczającej 

możliwości realizacji przez niego przedmiotu umowy. Jednocześnie na wykonawcy 

spoczywa bezwzględny obowiązek natychmiastowej informacji – w każdym przypadku 

zajęcia – o wysokości jego wraz z wszelkimi kosztami postępowania windykacyjnego.  

c) Wykonawca nie rozpoczął robót, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie bez 

uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, przez okres minimum 1 miesiąca, pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.  

15.1.2.Wszelkie urządzenia placu budowy, między innymi ogrodzenie placu budowy, drogi 

wewnętrzne, zasilanie wodociągowo - kanalizacyjne, energię elektryczną, instalację do  

odwadniania terenu i roboty będą uważane za własność Zamawiającego i pozostaną do  jego 

dyspozycji w przypadku odstąpienia od realizacji Umowy z powodu podstawowego naruszenia 

Umowy przez Wykonawcę, za wynagrodzeniem ustalonym pomiędzy Wykonawcą i 

Zamawiającym.  

15.1.3.Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie  odpowiada 

zobowiązany jest do:  

a) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia, a także za materiały, konstrukcje i urządzenia, które nie mogą 

być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych umową,   

b) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.  

15.2.   Prawo Wykonawcy do odstąpienia od umowy.  

15.2.1.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:  

a) Zamawiający zawiadomi na piśmie Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 

wobec Wykonawcy.  

15.2.2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki        

szczegółowe:  

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

(inspektora nadzoru) i przedstawiciela Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót (opis rzeczowy wykonanych robót) wg stanu na dzień odstąpienia. 

Sporządzi obmiar wykonanych robót.  

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

strony, która odstąpiła do umowy,  
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c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, urządzeń i wyposażenia, które mogą być użyte 

przez Zamawiającego do dokończenia robót (spełniają wymogi określone  w dokumentacji 

budowlanej i STWiORB),   

d) niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni Wykonawca:  

— usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy,  

— uporządkuje teren budowy,  

— wykona rozliczenie rzeczowo-finansowe budowy na podstawie protokołu inwentaryzacji 

i sporządzonego obmiaru robót,  

— sporządzi dokumentację odbiorową na wykonany zakres robót ze szczegółowym 

wykazem przekazywanych dokumentów, materiałów, urządzeń, kluczy, itp.,  

— zgłosi na piśmie do Zamawiającego gotowość do odbioru wykonanych robót i 

przekazanie obiektów z terenem budowy. Do zawiadomienia załączy wykonane 

rozliczenie finansowo – rzeczowe i dokumentację odbiorową opisaną w pkt d) oraz 

wykaz materiałów i urządzeń z pkt. c).  

15.3.   Forma odstąpienia.  

15.3.1 Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego              

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

 

ARTYKUŁ 16 

ZAWIADOMIENIA 

16.1.  Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z 

niniejszą Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę 

zawiadamiającą.   Zawiadomienia mogą być doręczane osobiście, przesyłane pocztą kurierską 

lub listem poleconym.  Zawiadomienia przesyłane pocztą elektroniczną maja znaczenie tylko 

informacyjne, a dla swej ważności wymagają potwierdzenia na piśmie.  

16.2.  Zawiadomienia będą wysyłane na adresy poczty elektronicznej podane przez Strony. Każda ze 

Stron  zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie siedziby. Jeżeli Strona 

nie powiadomiła o zmianie siedziby, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres siedziby 

Strony uznają za doręczone.  

16.3. Powiadomienie każdej ze stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie.  

Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi lub prawidłowo  

awizowane.  

ARTYKUŁ 17 

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

17.1 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: - obsługa pojazdów specjalistycznych, maszyn i urządzeń, w szczególności takich 

jak: koparka, spycharka, samochód samowyładowczy, walec samojezdny, zagęszczarka 

wibracyjna – podczas prac ziemnych (wykopy, przekopy) i rozbiórkowych, karczowania pni, 
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profilowania i zagęszczania podłoża (wykonania podbudowy), korytowania oraz wykonania 

warstw podbudowy;  

- osoby wykonujące prace fizyczne na terenie budowy, tj. prace wykonywane ręcznie, 

wynikające z poszczególnych etapów realizacji zamówienia: roboty rozbiórkowe (rozebranie 

istniejących chodników), wykonanie krawężników, oporników i obrzeży betonowych, 

wykonanie wszelkich nawierzchni, wykonanie oznakowania (ustawienie znaków drogowych), 

roboty ziemne – ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, humusowanie terenów 

zielonych z obsianiem trawą, wykonanie odwodnienia.  

17.2 Wymóg zatrudnienia na postawie umowy o pracę nie dotyczy osób wykonujących samodzielne     

funkcje techniczne w budownictwie, takie jak kierownik budowy, kierownik robót.  

17.3 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów  i dokonywania ich oceny,  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów,  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

17.4 Na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:  

1)  oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;  

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 

szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 

etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;  

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

4)poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
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zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.  

17.5 Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności, Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 

określonej w umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane 

będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności.  

17.6 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o 

przeprowadzenie kontroli.  

ROZDZIAŁ III. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE  

ARTYKUŁ 18 

POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE 

18.1.    Postanowienia dodatkowe  

18.1.1. Strony ustalają następujące postanowienia dodatkowe:  

18.1.2. Wykonawca prowadził będzie i przechowywał w miejscu prowadzenia wewnętrzny dziennik 

budowy.  

18.1.3. Zamawiający zapewni nadzór autorski ze strony autorskiej jednostki projektowej.  

18.1.4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania przeglądu co 

najmniej   2 razy w roku w miesiącu kwietniu i październiku. Dokonane przeglądy 

odnotowane będą w książce  eksploatacji obiektu i potwierdzone przez Zamawiającego.   

18.1.5. Wykonawca zatrudni podstawowy personel wymieniony w ofercie do wykonywania 

funkcji  określonych w tej ofercie, albo inny personel zaakceptowany przez 

Zamawiającego.   

18.1.6.  Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu 

historycznym lub innym czy też o znacznej wartości zostaną przekazane do dyspozycji 

Zamawiającego. Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego o wszelkich 

odkryciach tego typu i zastosować się do  wskazówek dotyczących obchodzenia się z nimi.  

18.2.     Postanowienia końcowe.  

18.2.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Ustaw: Prawo 

zamówień publicznych, Kodeks Cywilny oraz Prawo budowlane, a w sprawach 

procesowych przepisy Kodeksu  Postępowania Cywilnego.   

18.2.2.  Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest 

zobowiązany do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego, 

polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiającego. Wykonawca ma 

obowiązek pisemnego ustosunkowania  do zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni od daty 

zgłoszenia roszczenia na piśmie.  W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia 

Zamawiającego, względnie nieudzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, 

Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.  
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18.2.3.  Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być 

rozstrzygnięte  polubownie, z zastrzeżeniem 17.2.2., będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 

dla miejsca wykonania  umowy.  

18.3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.  

 ZAMAWIAJĄCY                        WYKONAWCA  
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KLAUZULA  INFORMACYJNA 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o 

ochronie danych) (DZ. Urz. UE L 119, s. 1): 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Płotów z siedzibą w Urzędzie 

Miejskim  w Płotach przy Pl. Konstytucji 3 Maja, 72-310 Płoty,  tel.: 91 38 51 415,  e-mail: 

um@ploty.pl.  

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Płotach następuje za 

pomocą adresu e-mail: iodo@ploty.pl pod numerem telefonu: 91 38 51 415 lub pisemnie pod 

adresem: Urząd Miejski w Płotach Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzanie 

jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w celu 

przeprowadzenia postępowania.  

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących kategoriach danych osobowych:, 

imię i nazwisko, adres do  korespondencji, numer telefonu, adres mail. 

5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą w szczególności strony umowy,  operator pocztowy 

Poczta Polska, archiwum państwowe. Podane dane Pani/Pana mogą być udostępnione przez Urząd 

Miejski w Płotach podmiotom i organom, którym Urząd Miejski w Płotach jest zobowiązany lub 

upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, w tym podmiotom i organom uprawnionym do otrzymania od Urzędu Miejskiego w Płotach 

danych osobowych lub uprawnionym do żądania dostępu do danych na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

6) Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z uwzględnieniem 

obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa. 

7) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

8) Źródłem Pani/Pana danych osobowych są: dane przedstawione ofercie złożonej w postępowaniu 

o udzieleniu zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi w m. Mechowo wraz z przebudową 

istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową nr 3140Z” Umowa nr 32/2020/A/26 o dofinansowanie 

środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych z dnia 08.05.2020r.  wraz z remontem 

sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i zabezpieczeniem sieci TP. 

9) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
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