



„Przebudowa drogi w m. Mechowo wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową nr 3140Z” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych



Przetarg na:

Przebudowę drogi w m. Mechowo wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową nr 3140Z Umowa nr 32/2020/A/26 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych z dnia 08.05.2020r. wraz z remontem sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i zabezpieczeniem sieci TP.

GMINA PŁOTY

Płoty, dnia 17 czerwca 2020 r.

**Plac Konstytucji 3 Maja 1
72-310 Płoty**

ZP.271.02.02.2020.IM

Do wszystkich Wykonawców

ZMIANA NR 2

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Przebudowa drogi w m. Mechowo wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową nr 3140Z Umowa nr 32/2020/A/26 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych z dnia 08.05.2020r. wraz z remontem sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i zabezpieczeniem sieci TP** działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843) Zamawiający dokonuje zmiany:

- Z treści artykułu 4 pkt. 4.1. ppkt. 4.1.2.) „Sposób wykonania umowy” – załącznika nr 7 do SIWZ - Umowa (wzór) wykreśla się następujący zapis:**

„4.1.2. Wykonawca oświadcza, że będzie dysponował środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości 500 tysięcy PLN przez cały okres realizacji zamówienia”
- Z treści artykułu 15 pkt. 15.1. ppkt. 15.1.1.) lit. b) „Odstąpienie” – załącznika nr 7 do SIWZ - Umowa (wzór) wykreśla się następujący zapis:**

„b) jeżeli zostanie ogłoszone rozwiązanie firmy Wykonawcy,”
- W treści artykułu 18 „Postanowienia dodatkowe i końcowe” – załącznika nr 7 do SIWZ - Umowa (wzór) poprawiono numerację porządkową.**

Ujednolicony załącznik nr 7 do SIWZ – umowa (wzór) stanowi załącznik nr 1 do niniejszej zmiany.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

BURMISTRZ

Radosław Mackiewicz