

ZP.271.21.03.2013.IM

## ZMIANA NR 2

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie elewacji i stolarki zewnętrznej hali w ramach inwestycji pn. Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach przy ul. Koszalińskiej. Zadanie nr 1 –Budowa części sportowej

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.907) Zamawiający dokonuje zmiany:

a) treści w załączniku nr 12 do SIWZ (Przedmiar) w pozycji 1 Elewacja w pkt. 21 d 1

na następującą:

21 d.1	Wycena indywidualna	Zmiana sposobu zadaszenia tarasu frontowego wg DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Wykonano X-XI/2013 (jako wykonanie kompletne wg wymienionej dokumentacji) : konstrukcji dachu nad wejściem ; zadaszenia tarasu wraz z bocznymi okapami i odprowadzeniem wody; balustrada ; napis podświetlany ; warstwy posadzkowe tarasu ; dodatkowe wejście na taras z pom126 ; oświetlenie tarasu	szt.  szt.	  1.000
-----------	---------------------	---	------------------	---------------

**Ujednolicona wersja ww. załącznika do SIWZ stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Zmiany.**

b) treści w załączniku nr 8 do SIWZ (TER) w pozycji 1 Elewacja w pkt. 21 d 1

na następującą:

21 d.1	Wycena indywidualna	Zmiana sposobu zadaszenia tarasu frontowego wg DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Wykonano X-XI/2013 (jako wykonanie kompletne wg wymienionej dokumentacji) : konstrukcji dachu nad wejściem ; zadaszenia tarasu wraz z bocznymi okapami i odprowadzeniem wody; balustrada ; napis podświetlany ; warstwy posadzkowe tarasu ; dodatkowe wejście na taras z pom126 ; oświetlenie tarasu	szt.	1
-----------	---------------------	---	------	---

**Ujednolicona wersja ww. załącznika do SIWZ stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Zmiany.**

c) Ponadto załącznikami do niniejszej Zmiany są rysunki stanowiące załącznik nr 3.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**BURMISTRZ**

**mgr inż. marian Maliński**