

Ploty: Wykonanie robót dodatkowych w ramach inwestycji pn. Budowa ulic Łukasiewicza, Curie-Skłodowskiej i Piaskowej w Płotach jako realizacja I etapu Programu rozbudowy i modernizacji dróg gminnych w Gminie Ploty
Numer ogłoszenia: 349387 - 2011; data zamieszczenia: 30.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ploty, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Ploty, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3851415, faks 091 3851866.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót dodatkowych w ramach inwestycji pn. Budowa ulic Łukasiewicza, Curie-Skłodowskiej i Piaskowej w Płotach jako realizacja I etapu Programu rozbudowy i modernizacji dróg gminnych w Gminie Ploty.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty dodatkowe inwestycji pn.: Budowa ulicy Parkowej w Płotach jako realizacja I etapu Programu rozbudowy i modernizacji dróg gminnych w Gminie Ploty zgodnie z Protokołem konieczności nr 2 z 5 lipca 2010 r. i załączonym do niego Kosztorysem ofertowym: - wystający krawężnik na połączeniu z drogą krajową nr 6 od km 0+000,00 do km 0+020,00 zamienić na krawężnik najazdowy o wysokości światła 4 cm, - zewnętrzne obrzeża chodnika na całej szerokości poszerzenia do km 0+030,50 ustawić 1 cm wyżej od poziomu chodnika, - zmniejszyć szerokość chodnika po stronie prawej od strony drogi krajowej nr 6 na dł. od 0+004,50 do km 0+020,00 do szerokości 1,50 m, - na chodnikach strona lewa i prawa od strony drogi krajowej nr 6 ułożyć kostkę betonową - prostokątną gr.8 cm oraz wykonać dodatkowo podbudowę cementowo-piaskową gr.10 cm - maksymalnie obniżyć skarpy nasypu przy budynku nr 5, - rynny z budynku nr 5 od strony ulicy drogi krajowej nr 6 podłączyć do projektowanego kanału deszczowego (studnia SD 21), - wykonać zjazd za budynkiem nr 5 w km 0+022,70 - szer.3,5 m wg Planu sytuacyjnego -rysunek zamienny a na połączeniu zjazdu i terenu wykonać ściek liniowy z podłączeniem do SD19, - wykonać zjazd w km 0+032,57 - szer. 2,65 m a w km 0+037,00 przesunąć do km 0+039,00 - szer. 3,5 m i ściek liniowy jak na Planie sytuacyjnym - rysunek zamienny i podłączyć do SD19 - wykonać w km 0+040,60 wejście do śmietnika - szer. 1,20 m , - poszerzyć zjazd w km 0+057,90 do szer. 4,45 m i wykonać ściek liniowy wg Planu sytuacyjnego - rysunek zmienny, - rynny z budynku nr 7 i budynku gospodarczego przylegającego do budynku nr 7 podłączyć studnią do SD22 poprzez dodatkową studnie

rewizyjną, - zjazd z km 0+395,16 należy przesunąć do km 0+390,32 i poszerzyć do 5,5 m, - wykonać dodatkowo wejście do bramki w km 0+401,50 szer. 1,2m, - w km 0+418,79 wykonać zjazd szer. 4,30 m z jednostronnym skosem oraz wykonać ściek liniowy (strona lewa) jak na rys Plan sytuacyjny- rysunek zamienny, - w km 0+437,54 wykonać zjazd szer. 4,70 m z jednostronnym skosem (strona prawa) jak na rys Plan sytuacyjny - rysunek zamienny, - skrócić muldę od strony drogi krajowej nr 6 o 2,5 m i na odcinku B na dł.2,5 m, - ustawić znaki U 9a i U 9b przy szafce energetycznej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.14.00-9, 45.31.61.10-9, 45.23.21.30-2, 34.95.33.00-5, 45.23.23.10-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- PRD POL DRÓG NOWOGARD S.A., ul. Górna 2/1, 72-200 Nowogard, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 120029,75 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 146436,30
- **Oferta z najniższą ceną:** 146436,30 / **Oferta z najwyższą ceną:** 146436,30
- **Waluta:** PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

- **1. Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

- **2. Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Konieczność wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% jego wartości, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania robót dodatkowych objętych niniejszą umową