

Dotyczy: zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na

„Zakup, transport i rozładunek następującego asortymentu:

PAKIET I: kostka betonowa typu POLBRUK Ø 6 szara w ilości: 2 156 m²

PAKIET II: kostka betonowa typu POLBRUK Ø 6 czerwona w ilości: 607 m²

PAKIET III: kostka betonowa typu POLBRUK Ø 8 szara w ilości: 350 m²

PAKIET IV: kostka betonowa typu POLBRUK Ø 8 czerwona w ilości: 80 m²

PAKIET V: obrzeża betonowe Ø 6 szare o dł. 1 mb w ilości 1 586 mb

PAKIET VI: krawężnik betonowy Ø 15 w ilości 875 mb”

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. nr 19 poz. 177 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje zmiany:

treści punktu VII. SIWZ na następującą:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy.

Pozostała część SIWZ pozostaje bez zmian.

BURMISTRZ

mgr inż. Marian Malinski